ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny
zakonnik

(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Osadka
Sidlo: Osadka 47, 026 01
Statutarny zastupca: Miroslav Jurék, starosta obce
1CO: 00314 773
DIC: | 202 056 18 07
Bankové spojenie: V3eobecna uverova banka, a.s.
Cislo uétu v tvare IBAN: SK77 0200 0000 0000 2122 6332
Osoba opravnena rokovat’

e vo veciach zmluvnych: Miroslav Jurdk
Kontakt: 0910 158 641

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’: MIPE Invest, s.r.o.
Sidlo: P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel Sro,
vlozka €. 19518/L
Statutarny zastupca: Peter Bugan, konatel
ICO: 36 837 075
DIC: 2022453873
IC DPH: SK2022453873
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
Cislo G&tu v tvare IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
Osoba oprdvnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych: Peter Bugan, konatel’
e vo veciach technickych: Juraj Sugoliak, riaditel
Kontakt: 041/5643207

(d’alej len "Zhotovitel™)



Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej aj ako ,Zmluva®“) sa uzatvara ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo dita 12.10.2021 vyhlasené vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 230/2021 pod znac¢kou 46192-WYP.
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2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ prace
na realizacii stavby ,,Obnova budovy, sipisné Cislo 47 obce Osadka“ (dalej len
"Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.
Zhotovitel’ zna3a nebezpetenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel sa zavézuje, e riadne dokonCené Dielo bez vad a nedorobkov
prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne Zhotovitel'ovi
dohodnutd stéinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdfzal od Objednéavatel'a jedno
vyhotovenie projektovej dokumentécie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentéciou a podmienkami na uskuto¢nenie stavby.

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v sulade s Projektovou dokumentéciou v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Miestom realizacie Diela je katastralne Gizemie obce Osadka.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zékona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch a povaZuje sa za pevnil, nemenni a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 226.000,- EUR
Suma DPH 45.200,- EUR
Cena s DPH 271.200,- EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatjedentisicdvesto EUR

Cena za Dielo je zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V3ade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, mé sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia niklady na splnenie vietkych zmluvnych
zéviizkov Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmluvy, ako aj ndhradu akychkol'vek
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nékladov  alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a
odovzdanie Diela - Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné vratane
dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocénej
realizicie Diela, pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie, prevadzku,
idrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likviddciy stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaju cenu prac popisanych v
Jednotlivych polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie vratane vietkych
ndkladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdzu suvisiet’ s tiplnou realiziciou Diela,
vratane docasnych diel, materidlu, dodédvky, montaze, vSetkych skusok, docasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavizkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZen4. M4 sa za to, Ze zriad’ovacie
ndklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbéch.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych
ocenenych poloZkach. Jednotkové ceny su povaZované za kone¢né a platné pocas celej
doby realizicie Diela. Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v
rozpocte zavézuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst:
3.6.1 pri zmene zakonne;j sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a pric,
ktoré nie st dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domadcej ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukézat’,

3.6.3 pri splneni podmienok vzmysle § 18 zikona &. 343/2015 0 verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

Objednévatel uhradi cenu za Dielo na ziklade kone¢nej faktury ktort je Zhotovitel
opravneny vystavit' po dokondeni Diela, odsuhlaseni vykonaného supisu prac v zmysle
bodu 4.2 a na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom bude uvedeng,
ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat supis vykonanych prac a dodavok ako prilohu ku
konecnej fakture v zmysle bodu 4.1 a predloZit’ ho stavebnému dozoru Objednavatel'a
k odsuhlaseniu, ato v rozsahu, ako Je Specifikovana cena za Dielo. Stpis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory Je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny zaokrihlené na dve
desatinné miesta, mnoZstv4, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek zaokrihlené na
dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
dorucenia supisu vykonanych pric a zistfovacieho protokolu predmetny stpis
vykonanych pric a zisfovaci protokol odstihlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v
zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému
dozoru.
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Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi fakturu vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objedndvatela uvedend v zdhlavi Zmluvy a tieZ

v elektronickej forme na e-mailovii adresu Objednavatela, pricom za defl dorucenia sa
povazuje dorucenie pisomnej faktary Objednavatelovi.

Faktdra musi obsahovat’:
e vietky naleZitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zéklade ktorej je vystavena,
e fakturované sumy zaokrithlené na 2 desatinné miesta,
K fakture je Zhotovitel povinny doloZit prilohy v stlade s bodom 4.2, a to najmé:
e kryci list faktury,
e zistovaci protokol,
e schvaleny supis vykonanych prac,
e podpornd dokumentaciu  k fakturovanym polozkam  (napr. vazne listky
k odpadom, montazne listy, revizne spravy a pod.)

FaktGra vystavenda na zéklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5

obsahovat’ aj:

e Protokol oodovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami
s uvedenim datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednavatel’ Dielo
prebera,

e vytdtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade
schvalenych sipisov prac;

e vyudtovanie vietkych zmluvnych pokut, ako 3 opravnenych zédkonnych
a zmluvnych narokov Objednévatel'a na néhradu $kody, vyuctovanie narokov na
nahradu  zvy$enych néakladov sposobenych Objednavatel'ovi ¢innostou
Zhotovitela;

e vyuétovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitel'ovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni a zagina plynut deil po jej doruceni
Objednavatelovi. V pripade, ak faktara Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti
v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto &lanku, je Objednavatel opravneny Vratit' ju

ZhotovitePovi na prepracovanie s tym, Ze nové lehota splatnosti faktury zacina plynat’
ditom dorucenia opravenej faktary.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych préc, ktoré s v
stlade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko najneskor do 7 pracovnych dni od doruCenia vyzvy
Objednavatel'a na plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 6 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska
¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednévatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma
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Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto
eur) za kazdy deii omeskania.

Rozhodnutie a pokyny objedndvatela st pre zhotovitela zavizné. Ak zhotovitel
s rozhodnutiami objednévatel'a nebude sthlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit” objednavatel'ovi a riadne svoj nestthlas odovodnit. Ak zhotovitel' v priebehu
prac zisti potrebu vykonat' préce naviac oproti ZoD, na tito skuto&nost je povinny
pisomne upozornit’ objednévatel'a. V pripade, ak objedndvatel’ akceptuje dovody na
vznik prac naviac na diele as tym stvisiacej potreby navySenia ceny za dielo
a néslednej upravy rozpod&tu objednavatela, zhotovitel' zastavi prace na diele, aZz do
vyrieSenia financovania prac naviac na diele zo strany objedndvatel'a. Zhotovitel' je
opravneny z dovodu tohto zastavenia prac na diele odstupit’ od zmluvy iba v pripade,
ak by doba pocas ktorej by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo
diia ich zastavenia. Zhotovitel v takom pripade nemd Ziadne sankéné naroky voci
objednavatel'ovi, aviak m4 nérok na zaplatenie odmeny za tie prace, ktoré na diele
vykonal v prospech objednavatela k tomuto datumu bez vad. Z uvedeného dévodu
zastavenia prac na diele nevznikd zhotovitelovi ani narok na nahradu Skody.

V pripade, ak objednavatel' v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho
rozsirenim o naviac prace, ktoré preukazatelne nie si zahrnuté v rozsahu diela, budu
tieto price ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke
zhotovitel'a, ktora je prilohou tejto zmluvy. V pripade, ak cenova ponuka zhotovitel'a
neobsahuje jednotkové ceny pre pozadované naviac prace, pouziju zmluvné strany
ceny. Skuto¢nost’, Ze sa objedndvatel’ a zhotovitel nemdzu dohodntt na tom, ¢i st
objedndvatelom pozadované dodatoéné price stdastou rozsahu diela, alebo ide
o naviac prace, alebo sa nevedia dohodnut’ na vyske ceny dodato¢ne poZadovanych
prac a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit’ alebo odopriet’
objedndvatelom pozadované dodatoéné prace na diele, ktoré su potrebné na tuclely
riadneho a vEasného dokonéenia diela.

6. Realizdcia Diela

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, Projektovej dokumentacie,
odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a
slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo k uréenému Geelu
a spliialo vSetky podmienky pre ziskanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia bez
vad a nedorobkov. Osoby a vietky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré st nutné
a potrebné k riadnemu splneniu zaviizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny
zabezpeCit' Zhotovitel' na vlastné ndklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny zabudovat' material a vyrobky L. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené
Objednéavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouZivat' drobnu i velku
mechanizéciu pre montdZne i stavebné préce, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpenostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorseniu Zivotného prostredia.
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Zhotovitel je povinny pred zalatim realizdcie Diela zabezpe€it' pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné $kolenia atesty na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Z. z. o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko a d’al$imi zavéznymi predpismi. Pri realizicii Diela je
Zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpe&nosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia, ako aj d’alSie vSeobecne zavizné
pravne predpisy vzt'ahujice sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' uruje Juraja Susoliaka ako osobu zodpovednii za vytvorenie podmienok
bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel' sa zavizuje
oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu uvedenej osoby bez zbyto¢ného odkladu pisomnou
formou.

Objednavatel ozndmi osobu poverenti vykonom stavebného dozoru pri odovzdani
staveniska a Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho Juraja Susoliaka. Zmluvné
strany sa zavizuju vzajomne si ozndmit zmeny uvedenych osob bez zbytofného
odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit' zrealizovanim Diela podla tejto
Zmluvy len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti a ktory zabezpec¢i
potrebné prace podFa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case.

Objedndvatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla
jeho nazoru nie je dostatoéne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné,
anedodrziava a nekonda v sulade s pokynmi Objednavatela a prikazat’ Zhotovitel'ovi,
aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat,, v opa¢nom pripade ma Objednéavatel’ pravo postupovat’ podla ¢lanku 14
tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov azZ po ich prevzatie Objednavatel'om znasa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo zni¢enia uZ vykonanych prac
pred ich prevzatim je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na
vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a
v Uplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednévatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oble¢enie zretel'ne oznacené
firemnou znaCkou tak, aby mal Objednavatel’ prehl'ad o lI'ud’och pohybujicich sa
vramci staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’
ochranné pracovné pomodcky v stlade spredpismi BOZP. V pripade zistenia
nedostatkov podl'a tohto bodu je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu
vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Objednavatel’ je opravneny vystavit predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel’ je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednévatel’ je opravneny hodnotu
zmluvnej pokuty vsulade svystavenym predpisom jednostranne zapocitat
s pohl'adavkou Zhotovitela.

Stavbyvedici mé pravo a povinnost na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskuto¢neniu skusky
na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky; v pripade jej pozitivneho vysledku,
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resp. odmietnutia vykonania skusky ma Objedndvatel' pravo okamZite vypovedat” a
trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 €
(slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade,
7e pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuju dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika
Objednavatela, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradez, niCenie
majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednavatel’ opravneny vystavit’
predpis na uhradenie zmluvne; pokuty a Zhotovitel’' je povinny pokutu zaplatit’, resp.
Objednavatel je oprdvneny hodnotu zmluvnej pokuty v sulade s vystavenym
predpisom jednostranne zapod&itat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim zmluvnej

pokuty nie je dotknuty ndrok Objednévatel'a na ndhradu Skody.

Zhotovitel' je opravneny pouZit' na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto skuto¢nost’ bezodkladne oznamit
Objednévatelovi. Objedndvatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
e zmenu subdodévatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a
nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel mdze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
svojho subdodavatel'a v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukézat’ svoju odbornu
sposobilost, alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych
povinnosti. Objednavatel’ je povinny upozornit Zhotovitel'a na porudenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatel'a a poskytntit’ mu primeranti lehotu na zabezpecenie
napravy. Ak v stanovenej lehote nedo6jde k naprave, je Objednévatel’ opravneny vyuZit
pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel' bude Zhotovitelom o
najskor nahradeny inym subdodéavatelom. Odvolanim subdodévatel’a nebudi zmenené
terminy dokonCenia Diela, ani zmluvna cena. Vsetky néklady spojené so

zabezpetenim nového subdodavatela znasa Zhotovitel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich 0sob
znemoziiujucich alebo obmedzujtcich realizaciu Diela riadne a v¢as.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vietky podmienky z Rozhodnutia
Slovenskej inSpekcie Zivotného prostredia, ako aj vSetkych vyjadreni a rozhodnuti
organov §ttnej spravy a inych organizécii, ktoré st sucastou riadnej Projektovej
dokumentécie a bude znasat’ pripadné vzniknuté $kody vyplyvajice z nere$pektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit s projektom pred uzavretim Zmluvy
o dielo.V pripade potreby naviac prac sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona
o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nestlady, viaczna¢nosti a pripadné namietky Zhotovitel'a objasni Objednavatel’.
Rozhodnutia Objednavatela su pre Zhotovitela zavdzné. Ak Zhotovitel
s rozhodnutiami Objednavatel’a nebude sthlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit' Objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
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Pred zadatim realizicie Diela av svislosti s odovzdanim staveniska, resp. ipocas
realizacie Diela, ako aj po skondeni realizacie Diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam
a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikécii, povrchu uzemia, zékladov na
stavenisku, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych
inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizicie
Diela dal preukdzatelne, prehl'adne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred
realizaciou Diela apo skondeni realizicie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku
dfiu odovzdania a prevzatia Diela.

Vietky dogasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude
dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast’
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Néaklady su sti¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretim osobdm pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze
akukol'vek nim spdsobenti skodu alebo zapriCinenu skodu pri realizacii Diela odstrani
tak, e uvedie poskodenu ¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v plnej
vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a alebo stavebného dozoru predloZit’
vietky vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela
vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neudelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opitovné poziadanie vykonat’, pokial' nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporujii pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimaélne jedenkrat mesacne
za Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudii zodpovedat’ zmluvne poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné
néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat’ Objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stanil nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel' na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny
znasat’ nédklady dodatoéného odkrytia a pripadne d’alsie naklady s tym spojené, ak také
odkrytie pozaduje. Vysku nakladov na toto odkrytie primerane uréi Objednévatel. Ak
sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady
dodatoéného odkrytia a pripadné dalsie nasledky s tym spojené znasa Zhotovitel’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizacii
Diela je vrozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podla ocenené¢ho vykazu vymer
Zhotovitela st celkom alebo sdasti nesplnené alebo nevykonané, je Objedndvatel



6.30

6.3

632

Tl

i

73

opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitela primerane znizit' cenu Diela aZ o
10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Obj ednavatel je povinny pred tymto postupom
poskytnut Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizcii Diela moze Objednavatel' zadrzat zaplatenie
prislusnej &iastkovej faktury, resp. zaveretnej faktary. Tymto zadrZanim zaplatenia
faktiry nie je Objednéavatel' v omeSkani s plnenim svojho pettazného zavizku podl'a
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej
lehote, Objednévatel pisomne oznami znizenie ceny Diela o primeranu Ciastku
v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovitelovi zaplati tato pomerne zniZenu ¢iastku na
zaklade faktury. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podl'a tohto bodu Zmluvy
prevy$uje sumu, ktord ma Objednavatel  Zhotovitelovi spolu este zaplatit,
Objednavatel’ ma voci Zhotovitefovi narok na vratenie sumy zodpovedajucej zniZeniu
ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy. Narok na nahradu Skody, ktora
Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutognost, Ze Objednavatel' skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a
vykonané préace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

e predital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nemd k nim
Ziadne namietky,

e vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nemd k nim Ziadne
namietky,

e na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkcne podra vietkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originli a jednej kopii. Képiu je povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Do
dennika sa zapisujt vietky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o
gasovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie, Gidaje dolezité prepostidenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Pogaspracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konc¢i dfiom odovzdania a
prevzatia Diela.

Zé4znamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam stavebny dozor

Objednévatel’a, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten dei, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
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okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v
nasledujtci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Akstavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zéapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Po¢as plnenia tejto Zmluvy moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu,
doplnenie alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,,poZiadavka na zmenu*).
Poziadavka na zmenu sa doru¢i zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a
musi obsahovat’ najmé popis zmeny, jej dovod a poZadovany termin zmeny.

Zmena, ktord by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo
ceny, moze byt realizovana vyluéne az po podpisani pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo podla Projektove;j
dokumentacie v rozsahu ocenen¢ho vykazu vymer.

Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpefenstvo Skody na Diele na
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne ozndmit’ Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 2 x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
d) =zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o naloZeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
Diela, ktory bude obsahovat’:

a) zékladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania za¢ina plynut zaruéna doba a dizku jej
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trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum prevzatia Diela,
j) podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe,
ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a nezniZzuja jeho hodnotu)
nie je Objednévatel’ povinny Dielo prevziat'.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednévatela jeho protokolarnym
odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a ziru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo
bolo vykonané podla osvedCenych technologickych postupov apodla zévéznych
technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo nema
ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zaCina plynat’ dilom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpetenstva Skody na zdravi, zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny
odstranit bezodplatne, pokial' vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a.
Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nékladmi
a vada by nebrénila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mozZu dohodnit’ na primeranej
zlave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu odstranit aj také vady, za vznik
ktorych popiera zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do vlastnictva
Objednavatela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym vSak
Objednévatel' nepreberda na seba zodpovednost' za vady zabudovaného materidlu
a stavebnych préc.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili po¢as vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zarucnej
doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne
a véas, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdy zaCaty defl omeSkania. Objednavatel’ ma zaroven
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narok na nahradu $kody prevySujucu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne avcas, alebo ak
Zhotovitel zagne odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Ze vady nebudi odstrénené riadne a v&as, ma Objednavatel’ pravo vady
odstranit sém alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi v ocenenom
vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade:

11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

11.1.2 ometkania Zhotovitela sriadnym a v&asnym protokolarnym odovzdanim
Diela

mé Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy

den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomné¢ho suhlasu Objednévatel’a nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo aktkolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdé takéto porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty nérok Objednavatela na ndhradu Skodu a uplatnenie si
d’alsieho postupu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel' narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom tisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokolvek porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pét'sto
eur), ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nédhradu Skody.
Objednévatel’ méa narok na ndhradu $kody presahujticu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zavizok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych strén ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku
porusenia zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 anasl.
Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.
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12. Vyssia moc

Zmluvné strany buda oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavézkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, pokial takéto neplnenie je zavinené pdsobenim vySSej
moci. Vy$Sou mocou sa rozumeji najmd poZiar, zemetrasenie, havdria, Strajk,
embargo, administrativne opatrenia $tatu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouZiti obvyklych
prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zadati, ako aj o pominuti pésobenia vy$ej moci su zmluvné strany povinné sa
vzdjomne bezodkladnepisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trva po dobu pdsobenia vy$sej moci. Po uplynuti tejto
doby sa zmluvné strany dohodnu na d’alSom postupe a pripadne na vzdjomnom
odstpeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budu zachovavat’ mléanlivost’ o dovernych informacidch ziskanych
pri plneni zavizkov z tejto Zmluvy. Dovernymi informéciami st informécie, ktoré
niektora zo zmluvnych stran pisomne alebo inym preukézatelnym spdsobom oznacila
ako doverné informécie — s vynimkou informécii verejne znamych, ako aj inform4cii
ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost’ zachovévat
mléanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany budu ochrafiovat’ doverné informdacie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivostou, ako ochrafiuju vlastné doverné informécie rovnakého
druhu, vzdy v3ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budi bezodkladne pisomne informovat' o tom, Ze na ziklade
zékona alebo na zdklade rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost
zverejnit’ dovernu informéciu druhej zmluvnej strany alebo jej Cast’.

14. Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak

e Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatel'om,

e bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstupenie
bude mozné len v pripade, Z¢ na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia alebo bude prebiehat’ exekucia,

Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

e Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15

pracovnych dni.

Zhotovitel’ m6ze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
e je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,
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15.4

155

e Objednavatel' neposkytuje Zhotovitefovi poZadovani sucinnost potrebni na
riadne av&asné vykonanie Diela ani .do 30 dni po dorufeni pisomného
upozornenia Zhotovitel'a

e  dbjde k zastaveniu préac na diele spdsobom podl'a bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace adodavky vykonané ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyucétuja
v preukéazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu nasledujicom po dni dorucenia
odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju
vetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastoéného plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porudenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo volby zékona podla ustanovenia § 262 zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanovent, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a tcelu
ktorych vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet a udrZiavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Obj ednavatela a tretich
0sdb, ktord bude spdsobena prevadzkovou &innostou Zhotovitela, minimdlne vo
vys$ke Ceny za Dielo.

Poistndzmluva podl'a bodu 15.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt” vietky Skody alebo
straty vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobiam odo dna zaCatia prac na
stavenisku aZ do ukondenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby, za stratu alebo Skodu spdsobentl
Zhotovitelom podas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Ak nastane akéakol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek jeho Casti,
materidlov alebo zariadeni poas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to zakychkoI'vek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
nahradit’ takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat’ v prospech
Objednavatela vsetky poistné plnenia, na ktoré moézZe vzniknit' nérok v zmysle
poistnych zmliv uzavretych podl'a ¢lanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odskodnit” Objednavatela za vietky $kody a ndroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonCenia
Diela a odstrafiovania vad Diela a vo&i vietkym narokom na nahradu Skody, sidnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré¢ v suvislosti s tym vzniknd.



15.6

15.7

15.8

15.9

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulcia poistného plnenia v prospech
Objednavatela nezbavuje Zhotovitela povinnasti nahradit’ Objednavatelovi celkovu
$kodu spdsobenii poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenu $kodu vo vyske
preukézatelne vynaloZenych nakladov na navritenie Diela alebo inych veci do
pdvodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi platnu poistni zmluvu a doklady
o thrade poistného najneskdr ku diiu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel' v danom
termine takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objedndvatel je opravneny Zmluvu
nepodpisat’.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v silade
s touto Zmluvou, musi odikodnit’ Objednavatela za vietky Skody a ndroky, ktor¢ mu
vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP®):

15.9.1 Zhotovitel sa zavézuje:

e dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podra profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby,
najmi hluénost, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal’ovacich
motorov.

15.9.2 Zhotovitel' je povinny upozornit' Objednévatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia
pracovnikov Objednévatela alebo d’al$ich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

15.9.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zédkonnika
zodpoveda aj za $kodu spdsobent okolnostami, ktoré maji povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni zavdzku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

15.9.4 Osoby vykonévajiice stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpe¢nosti pri préci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

15.10 Zhotovitel’ zodpovedéa v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov

16.1
16.2

asnimi suvisiacich predpisov, najmid Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov aosdb bez Stitnej
prislusnosti.

16. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmodt a stavebnych materidlov, pre ktoré platia
vieobecné zavizné skisobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouZili



pri sktiskach, pripadne metdd, moZe si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické
preskidanie $titnym alebo $tdtom uzndvanym skiSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skiiSok st zavéazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
spor prehrala.

16.3 'V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

16.4 Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny stid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

17.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy moézu byt menené€, dopliiané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’
neoddelitelnu su¢ast Zmluvy. Vynimkou st zmeny identifikaénych tidajov zmluvnych
stran v &l. 1 Zmluvy a zmeny osdb uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su
si zmluvné strany povinné pisomne ozndmit' bez nutnosti vyhotovit' dodatok
k Zmluve. Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Zmluva je G¢innd diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a,
ods. 1 Obgianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

172 Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

17.3 Této zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a jeden Zhotovitel.

17.4 NeoddeliteI'nou siast’'ou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

17.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Osédke dia 23 722/ | Vo Varine dia 231120/
| MIPE invest, s.I.0.

T | /wO Hviezdoslava 551, 013 03 Varin

| A 160: 36837075, | DPH: SK2022453873

# 7 aioa1/564 3207, 0948 196 424 @
7 g
Miroslav Jurak, starosta obce ;_P;éter Bugan, konatel’

¥

Objednavatel’ Zhotovitel’



REKAPITULACIA STAVBY

Kaod: 270a-2021
Stavba: Obnova budovy, supisné &. 47 obce Osadka
JKSO: KS:
Miesto: Obec Osadka ~— Datum: 2. 11. 2021
Objednéavater: ICO: 00314773
Obec Osadka 1€ DPH:
Zhotoviter: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: 1CO: 47555505
VIZUALDK projekt, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 226 000,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 226 000,00 45 200,00
—
Cena s DPH EUR 271 200,@
irojektant Spracovatefl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pedciatka
‘Objednavatef Zhotovitef
MIPE Invest, S.i.v.
P.0. HviezdogJava 551, 013 03 Varin
|6 DPH: SK2022453873
Datum a podpis: Pecdiatka Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel

270a-2021

Obnova budovy, stipisné €. 47 obce Osadka

Obec Osadka

Obec Osadka
MIPE Invest, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

2.11. 2021
VIZUALDK projekt, s.r.o.

Kéd

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

SO 01
SO 01
S0 01.1
S0 01.2
S0 01.2

SO 01.2.1
S0 01.2.2
S0 01.2.3

Kultarny dom
Kultarny dom
Vykurovanie
Elektroinstalacia

Elektroinstalacia

Bleskozvod a uzemnenie
Elektroinstalacia
Svietidla
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226 000,00

226 000,00
143 156,66
28 264,29
54 579,05

2 500,00

6 483,08
23 348,53
22 247,44

271 200,00

271 200,00
171 787,99
33917,15
65 494,86

3 000,00

7 779,70
28 018,24
26 696,93




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Obnova budovy, stpisné &. 47 obce Oséadka
Obijekt:

SO 01 - Kultarny dom

JKSO: KS:
Miesto: Obec Osadka Datum: 2. 11. 2021
Objednavatel: ICO: 00314773
Obec Osadka 1€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO: 47555505
VIZUALDK projekt, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 143 156,66
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zéakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 143 156,66 20,00% 28 631,33
Cenas DPH v EUR 171 787,99
Projektant - Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
WIPE Invest, S.I. \?-n
P.0. Hviezdoslava 551, 013 03 Van
0: 3683 -\ DPH: QK2022453873
0 11 564 3207 @
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecgiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, supisné &. 47 obce Oséadka

Obijekt: _
SO 01 - Kultarny dom
Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: ;"rZ;JALDK projekt,
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel: o
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 143 156,66
HSV - Prace a dodavky HSV 65 296,77
1-Zemné prace 1 949,59
2 - Zakladanie 339,40
5 - Komunikacie 2 098,54
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 32 408,74
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 23 603,53
99 - Presun hmét HSV 4 896,97
PSV - Prace a dodavky PSV 72 659,89
711 - Izol&cie proti vode a vihkosti 168,46
713 - Izolacie tepelné 14 050,65
763 - Konstrukcie - drevostavby 5691,55
766 - Konstrukcie stolarske N 13 450,10
767 - Konstrukcie doplnkové kovové : 9 933,06
773 - Podlahy z liateho teraca 1 807,63
782 - Obklady z prirodného a konglomerovaného kamena 11 864,03
783 - Natery 9 040,96
784 - Malby 6 653,45
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 5 200,00
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ROZPOCET

Stavba:
Obnova budovy, supisné €. 47 obce Osadka
Obijekt:
SO 01 - Kultirny dom
Miesto: Obec Osadka ‘ Datum: 2. 11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: ZIrZ:ALDK projekt;
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 143 156,66
p HSV Prace a dodavky HSV 65 296,77
D 1 Zemné prace 1 949,59
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so ‘
[ 1 | K H2nerins zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 T AP0 1'06‘ s
w "Okapovy chodnik" )
w 0,1%(20,035*1+15+12,5) 4,754
w "Zamkova dlazba"
w 0,27*(41,51+16,82) 15,749
wW Sucet 20,503
\ 2 ’ K ‘132201101.8 I'V)’/kop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ' m3 22,841 31,91 ‘ 728,86
w "Skladba F"
w (42+34,5)*0,3*0,5*0,4 4,590
w "Skladba D"
w (26,5+23,3)*0,3*0,5*0,4 2,988
w "Obkopanie" 20,35%0,6*1,25 15,263
w Sucet 22,841
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 |
3 | K [132201109.S mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 22,841 9,03 206,25
hornine 3
4 | K 162201102.S \zlg-dscz)r;vné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 22,841 1,64 37.46
5 | K [167101101.S nglrancéanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 22,841 757 172,91
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
B | & [WI103105.5 mierou zhutnenia nad 103 % podfa Proctor-Standard ma 22841 g 98
7 | K 1[181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 63,284 0,43 27,21
w "Skladba F"
w (20,035*1+15+12,5) 47,535
w "Skladba D"
w 0,27%(41,51+16,82) 15,749
w ISL’Jéet 63,284
8 | K 181301105.8 i;’:(c;gr:\:c:nstretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do - 105,865 6.43 680,71
w "Okapovy chodnik"
w (20,035*1+15+12,5) 47,535
w "Zamkova dlazba"
w (41,51+16,82) 58,330
w Sucet 105,865
D Zakladanie 339,40
| 9 | K [212752127.5  [Trativody z flexodrenaznych rur DN 160 | m 30,035 11,30] 339,40
w "Trativody"
w 20,035+10 30,035
w Sucet 30,035
! D 5 Komunikacie 2 098,54
Podklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
i 10 ' K |564801112.S shsteianl Be. 0°Tin m2 58,330 1,97 114,91
w "Skladba D"
w (41,51+16,82) 58,330
] w Suget 58,330
i Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po ‘ |l
{ 11| K |564831111.S shuivani e, 100 s m2 47,535 3,83‘ 182,06
w "Skladba F"
w (20,035*1+15+12,5) 47,535
w Suget 47,535
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
‘ 12| K ‘564851111.8 shtinanthe, 80w m2 58,330 5,43 316,73
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
] Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
13| K |596911162.S pesich hr. 80 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so m2 58,330 13,94 813,12
zriadenim 16zka z kameniva hr. 30 mm
14| M |592460008500.5 gr’;z’;i :e“’"m’é Scdnave, roximsr 200XTebxEGmM, | ,np 59,497 11,29 671,72
w 58,33*1,02 "Prepocitané koeficientom mnoZstva 59,497 —
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 32 408,74
f Priprava vonkaj$ieho podkladu podhladov na silno a
| 15| K |621460111.S nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom m2 93,750 3,04 285,00
| nasiakavosti
w "Skladba E" 93,75 93,750
w Sucet 93,750
16| K 1621461053.8 Von'kaj§:a omietka podhladov pastovita silikénova m2 93,750 16,64 1 560,00
roztierana, hr. 2 mm
Priprava vonkajSieho podkladu stien na silno a
17 | K |622460111.S nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom m2 455,805 2,11 961,75
nasiakavosti -
w "Skladba B" 410,46 410,460
w "Ostenie otvorov" 181,38%0,25 45,345
w Sucet 455,805
18 | K 1622461053.S I\'\/fnzkﬂfr:a omietka stien pastovita silikénova roztierana, oS 455 805 15,04 6 855,31
19| K 1625250213.5 Kontaktny zatep]’ovaci systém z bieleho EPS hr. 150 m2 410,460 35,09 14 403,04
mm, skrutkovacie kotvy
w "Skladba B"
(43,35-3,72+35,15+136,32-33,87+43,69-9,91+93,41-
w 11,69+147,75-16,48-13,54) 410,400
wW Sucet 410,460
\ ; .
20| K 625250541.S Kontaktny .zatep.rovacl systém soklovej _alebo vodou m2 93,750 25,66 2 405,63
ﬂ namahanej &asti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy
w "Skladba E"
w 125*0,75 93,750
w Sucet 93,750
( . .
Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou
| 2| % [REED0M0. namahanej ¢asti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy 2 L ey 464055
"Skladba G" (0,91*2+3,82+24,42-0,75*2-
wW 5,08+1,1*7+5,22+4,12+4,49+32,72+16,48-3*1,6+3,8+5,43- 123,678
2*0,2)+20,35*1,25
w Suget 123,678
22| K 1625250612.S Kontaktny .zatep.rovacl §ystém soklovej alebo vodou m2 45345 28,48 1291,43
namahanej €asti ostenia hr. 20 mm
wW "Ostenie otvorov" 181,38*0,25 45,345
w Sucet 45,345
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 23 603,53
‘ Osadenie zdhonového alebo parkového obrubnika
23| K |916561111.S betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo&nou m 126,300 5,62 709,81
| oporou
w "Skladba F"
w 42+34,5 76,500
w "Skladba D"
w 26,5+23,3 49,800
w Suget 126,300
| 24| M [592170001500.S |Obrubnik parkovy/chodnikovy ks 127,563 | 1,74 221,96
w 126,3*1,01 "Prepogitané koeficientom mnozstva 127,563
Loézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
IR e dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 12/15 i 12550 100,62 1273,36
w 126,3*0,1 "Prepotitané koeficientom mnozZstva 12,630
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
26| K 19419410418 | ilahami $irky nad 1,00 do 1,20 m, vy&ky do 10 m ma HRLR00 465 134300
Priplatok za prvy a kazdy dali i zacaty mesiac pouzitia
27 | K |941941291.S le3enia lahkého pracovného radového s podlahami m2 2 000,000 1,54 3 080,00
$irky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m
w 500*4 "Prepocitané koeficientom mnozZstva 2 000,000
Demontaz le$enia l[ahkého pracovného radového s
28| K 1941941831.8 | dlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vy&ky do 10 m e 500,000 1,56 780,00
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leseriovej
29 | K |941955001.S podiahy do 1,20 i m2 150,000 3,09 463,50
30| K |952901111.S Vy¢istenie budov pri vy$ke podlazi do 4 m m2 150,000 4,34 651,00
| Vyvlozkovanie existujuceho kominového telesa vysky P
=k | K [ahas2 A0S 10 m ohybnymi nerezovymi viozkami do DN 200 mm 0. 0 L0 488100
w "PrevioZkovanie komina"
w 7 7,000
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MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURL‘

K 979011121 S

|
|

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé
|dalSie podlazie

Popis
Sucet 7,000
[953995406 S |Okenny a dverovy zagistovaci profil 181,380 4,74 859,74
"Nové plastové okna"
W "001 - 1100x650 mm - 3 ks" 3%(1,1+0,65)*2 10,500
w "002 - 450x650 mm - 2 ks" 2%(0,45+0,65)*2 4,400
w "003 - 2000x1680 mm - 1 ks" 1*(2+1,68)*2 7,360
w "004 - 1335x1680 mm - 1 ks" 1*(1,335+1,68)*2 6,030
w "005 - 1150x2390 mm - 8 ks" 8*(1,15+2,39)*2 56,640
w "006 - 3785x1450 mm - 1 ks" 1%(3,785+1,45)*2 10,470
w "007 - 1040x780 mm - 2 ks" 2*(1,04+0,78)*2 7,280
w "008 - 2135x1680 mm - 1 ks" 1*(2,135+1 ,68)*2 7,630
w "009 - 900x600 mm - 2 ks" 2%(0,9+0,6)*2 6,000
w "010 - 1180x1480 mm - 4 ks" 4*(1,18+1,48)*2 21,280
w "Nové plastové dvere"
w "D01 - 950x2020 mm - 1 ks" 1*(0,95+2,02)*2 5,940
w D02 - 2350x2200 mm - 1 ks" 1%(2,35+2,2)*2 9,100
w "D03 - 1520x2020 mm - 1 ks" 1*(1,52+2,02)*2 7,080
w "D04 - 1250x2050 mm - 1 ks" 1*(1,25+2,05)*2 6,600
w "D05 - 1835x2100 mm - 1 ks" 1*(1,835+2,1)*2 7,870
w "D06 - 15502020 mm - 1 ks" 1%(1,55+2,05)*2 7,200
w Sucet 181,380 :
J K ‘953995422 S lRohovy profil s integrovanou sietovinou - flexibilny 682,845[ 2,85 1 946,17!
w "Skladba E"
w 125*3 375,000
w "Skladba B"
w 410,46*0,75 307,845
w ]sucet o 682,845
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu po hrubom )
K ‘vyburanl otvorov, v murive tehl. na maltu -0,05700t 78'4171 565 521i}
w "Vyburanie pévodnych okien"
wW "450x650 mm - 2 ks" 2%(0,45+0,65)*2 4,400
w "900x600 mm - 2 ks" 2%(0,9+0,6)*2 6,000
w "1040x780 mm - 2 ks" 2*(1,04+0,78)*2 7,280
w "1100x650 mm - 3 ks" 3*(1,1+0,65)*2 10,500
w "1150x2395 mm - 8 ks" 8%(1,15+2,395)*2 56,720
w "1180x1480 mm - 4 ks" 4%(1,18+1,48)*2 21,280
w "1335x1680 mm - 1 ks" 1*(1 ,335+1,68)*2 6,030
w "2000x1680 mm - 1 ks" 1*(2+1,68)*2 7,360
w "2135x1680 mm - 1 ks" 1%(2,135+1,68)*2 7,630
w "3785x1450 mm - 1 ks" 1%(3,785+1,45)*2 10,470
w "Vyburanie pévodnych dvier"
w "950x2020 mm - 1 ks" 1*(0,95+2,02)*2 5,940
w "1250x2050 mm - 1 ks" 1%(1,25+2,05)*2 6,600
w "1520x2020 mm - 1 ks" 1%(1,52+2,02)*2 7,080
w "1835x2100 mm - 1 ks" 1*(1,835+2,1)*2 7,870
w "2350x2200 mm - 1 ks" 1%(2,35+2,2)*2 9,100
w Sucet 174,260
w 174,26%0,45 "Prepoéitané koeficientom mnozstva 78,417
f[ | K J 968061115.S JDemontéz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t 137,670‘ 2,60 357,94}
w "Vybduranie pévodnych okien"
w "450x650 mm - 2 ks" 2%(0,45+0,65)*2 4,400
w "900x600 mm - 2 ks" 2%(0,9+0,6)*2 6,000
w "1040x780 mm - 2 ks" 2%(1,04+0,78)*2 7,280
w "1100x650 mm - 3 ks" 3*(1,1+0,65)*2 10,500
w "1150x2395 mm - 8 ks" 8*(1,15+2,395)*2 56,720
w "1180x1480 mm - 4 ks" 4*(1,18+1,48)*2 21,280
w "1335x1680 mm - 1 ks" 1*(1,335+1,68)*2 6,030
w "2000x1680 mm - 1 ks" 1%(2+1,68)*2 7,360
w "2135x1680 mm - 1 ks" 1%(2,135+1,68)*2 7,630
w "3785x1450 mm - 1 ks" 1%(3,785+1,45)*2 10,470
w Suget i 137,670
{ 36| K 1968061116 S ]](I)ngn:;ntéz dveri drevenych vchodovych, 1 bm obvodu - 36,590’ 260 gs'ﬂ
W "Vyburanie pévodnych dvier"
w "950x2020 mm - 1 ks" 1*(0,95+2,02)*2 5,940
w "1250x2050 mm - 1 ks" 1*%(1,25+2,05)*2 6,600
w "1620x2020 mm - 1 ks" 1%(1,52+2,02)*2 7,080
w "1835x2100 mm - 1 ks" 1%(1,835+2,1)*2 7,870
w "2350x2200 mm - 1 ks" 1%(2,35+2,2)*2 9,100
w Sucet 36,590
Viyrovnanie povrchu prieduchu komina frézovanim, ' N
37 tehla, otvor priemeru do 200 mm, vy$ka komina 10 m - | 7,000 483,89 3 387,23)
0,02700t ] J
"Prevlozkovanie komina" R
7 7,000
Sucet 7,000
2visla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé r YN
38 K 979011111.8 [ odlaZie nad alebo pod : zakladnym podlazim 7.213 19 27r 74'08’

7,213 7,18L 51,86

Strana 7 z 27



PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
40| K |979081111.S QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 7,213 13,17 95,00
f 41| K |979081121.S g:]\;?ﬁ it::ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 64,917 0.41 | 26,62
L e
w 7,213*9 "Prepotitané koeficientom mnoZstva 64,917
42| K 1979082111.S th;tao;tavemskové doprava sutiny a vyburanych hmoét t 7213 10,36 7473
43| K |979082121.S Vnutrost'avemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 28,852 1,16 33.47
za kazdych dalSich 5 m
w 7,213*4 "Prepogtitané koeficientom mnozZstva 28,852
‘ . N .
| 44| K |979089012.S Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 7213 40,00 288,52
| ostatné
D 99 Presun hmét HSV 4 896,97
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
45| K |999281111.S vionkjSich pl8toy vyiky do 25 & 134,643 36,37 4 896,97
p PSV Prace a dodavky PSV 72 659,89
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 168,46
Izolacia proti zemnej vihkosti s protiradonovou
46| K |711142101.S odolnostou nopovou HDPE féliou hrabky 0,5 mm, m2 40,500 4,05 164,03
vy$ka nopu 8 mm $irka 2 m zvisla
47| K |998711202.S Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vy$ky % 1,640 270 443
nad 6do 12 m
D 713 Izolacie tepelné 14 050,65
48 K 1713111111.8 Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, m2 1.040,680 1,50 1 561,02
vrchom kladenou volne
w "Skladba A"
w 520,34*2 1 040,680
! w Sucet 1 040,680
[ 49| M |631440004000.S Doska z minerélnej viny hr. 1 09 mm, izol4cia pre $ikmé i 530,747 6,27 332778
strechy, nezataZené stropy, priecky
\\% 520,34*1,02 "Prepotitané koeficientom mnozZstva 530,747
' 50| M 631440004600, |POSka z mineréinej viny hr. 200 mm, izolécia pre Sikmé | 530,747 12’51][ 6 639,64 ’
strechy, nezataZzené stropy, priecky !
W 520,34*1,02 "Prepocitané koeficientom mnozZstva 530,747
{ 51| K ’713131 134.S Montaz tepelnej 47:olam§ stien mineralnou vinou, m2 78,887 1,55 122,27‘
| viloZzenim volne v jednej vrstve
w "Vyplfi mineralnou vinou"
w 102,45*(0,16*2+0,15*3) 78,887
w Sucet 78,887
! |Doska z minerainej viny hr. 160 mm, izolacia pre ' 1
52 | M |631440042300.S nezataZené lahké priecky, Sikmé strechy, stropy, m2 80,465 8,82 709,70
’ podhlady ’
‘ w 78,887*1,02 "Prepocitané koeficientom mnozstva 80,465
|53 ‘ K |713132132.5 Monta2 tepelnej izol4cie stien polystyrénom, m2 94,019 6,00 564,11 l
[ ! celoplo$nym prilepenim
w "Zateplenie stien na strope"
w 102,45*(4,18-3,445)+9,55*(5,405-3,445) 94,019
w ISOéet 94,019
54| M |283720023300.5 |Doska fasadna EPS 70 F hr. 150 mm | m2 95,899 | 9,72 932,14
w 94,019*1,02 "Prepocitané koeficientom mnoZstva 95,899
[ 55| K 1998713202.S Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad % 138,567 1.40 193,99
l 6mdo12m
D 763 Konstrukcie - drevostavby 5 691,55
Kazetovy podhlad 600 x 600 mm, hrana ostra,
56 | K |763135045.S konstrukcia viditelna, doska sadrokarténova biela hr. m2 100,880 55,75 5624,06
10 mm
w "SDK podhlad"
w 28,9+29,5+42,48 100,880
‘w Suget - 100,880
Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v N
(57 { K |998763403.S stavbéch (objekioch) vyEky od 7 do 24 m % 56,241 1,20 67,49
) ID 766 Konstrukcie stolarske 13 450,10
Montaz okien plastovych s hydroizolaénymi ISO
58 | K [766621400. ; 4 .
( \ SERAINC0N paskami (exteriérova a interiérova) . 157,500 15,08 e
w "Nové plastové okna"
w "001 - 1100x850 mm - 3 ks" 3*(1,1+0,65)*2 10,500
w "002 - 450x650 mm - 2 ks" 2*(0,45+0,65)*2 4,400
w "003 - 2600x1680 mm - 1 ks" 1%(2+1,68)*2 7,360
w "O04 - 1335x1680 mm - 1 ks" 1*(1,335+1,68)*2 6,030
w "005 - 1150x2390 mm - 8 ks" 8%(1,15+2,39)*2 56,640
w "O06 - 3785x1450 mm - 1 ks" 1*(3,785+1,45)*2 10,470
w "O07 - 1040x780 mm - 2 ks" 2%(1,04+0,78)*2 7,280
w "008 - 2135x1680 mm - 1 ks" 1*(2,135+1,68)*2 7,630
w "0O09 - 900x300 mm - 2 ks" 2%(0,9+0,6)*2 6,000
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), e -
DC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURﬂ
"010 - 1180x1480 mm - 4 ks" 4%(1,18+1, 48)"‘2 21,280
Soget 137,590
Tesniaca paropriepustné folia polymér-flisova, §. 290 ’
} 5 | M 283290006 100.S |mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kéry okenného m 144,470 1,71 247,04
|rému a muriva z exteriéru N - -
— Tesniaca paronepriepustné folia polymér-fiisova, §. 70 [ '
' 60 | M |283290006200.S \mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kéry okenného m | 144,470 0,66 95,35 |
’rému a muriva z interiéru - | |
61 M { 611-001 |Plastové okno 1100x650 mm, kompletné ks | 3,000 | 92,95 278,85
62| m 611-002 |Plastové okno 450x650 mm, kompletné | ks | 2,000 | 65,00 | 130,00
fe | M 611-003 |Plastové okno 20001680 mm, kompletné | ks | 1,000 | 43940 439,40
FM M |611-004 |Plastové okno 1335x1680 mm, kompletné | ks | 1,000 | 291,56 291,56
M |611-005 'Plastové oko 1150x2390 mm, kompletné | ks | 8,000 | 357,31] 285848
66 | M |611-006 |Plastové okno 3785x1450 mm, kompletné | ks | 1,000 | 713,48 | 713,48
67 | M |611-007 |Plastové okno 1040x780 mm, kompletné | ks | 2,000 | 105,46 | 210, gﬂ
68 | M |611-008 |Plastové okno 2135x1680 mm, kompletné | ks | 1,000 | 466,28 | 466,28 |
69 | M |611-009 |Plastové oko 900x600 mm, kompletné | ks | 2,000| 70,20 | 140,40
M |611-010 |Plastové okro 1180x1480 mm, kompletné | ks | 4,000 | 227,03 | 908,12
L_L ‘760641 1615 | Montaz dveri plastovych, vchodovych 1'm obvodu f m J 43 79°J 15 OOJ] 656,85
- S . dveri S — 1 ! '
w "Nové plastové dvere"
w "D01 - 950x2020 mm - 1 ks" 1%(0,95+2,02)*2 5,940
w "D02 - 2350x2200 mm - 1 ks" 1%(2,35+2,2)*2 9,100
w "D03 - 1520x2020 mm - 1 ks" 1%(1,52+2,02)*2 7,080
w "DO04 - 1250x2050 mm - 1 ks" 1*(1,25+2 ,05)*2 6,600
w "D05 - 1835x2100 mm - 1 ks" 1%(1,835+2,1)*2 7,870
w "D06 - 1550x2020 mm - 1 ks" 1*(1,55+2 ,05)*2 7,200
ow Stget 43,790 -
72| M |611-DO1 Plastové dvere 950x2020 mm, kompletné | ks | 1,000 374,21 374,21
73 | M |611-D02 |Plastové dvere 2350x2200 mm, kompletné | ks | 1,000 | 1008,15 1008,15
74| M |611-003 Plastové dvere 1520x2020 mm, kompletné ks | 1,000 598,73 | B 598,73
|75 M |611-D04 Plastove dvere 1250x2050 mm, kompletné | ks | 1,000 499,69 | 499,69
f 76 | M ]61 1-D05 Plastové dvere 1835x2100 mm, kompletné I ks 1,000{ 751,44}
77 ’ J 611-D06 Plastové dvere 1550x2020 mm vnatorné, kompletné ‘ ks 1,000' 610,55 610,55
998766202 g  |Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch ) % 133.434| 0.80 106.75
’ vy$ky nad 6 do 12 m o | ' ’ ] b
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 9 933,06

[Montaz zabradlia rovného z rarok do muriva, s 1 -
Eg | K |7671611105 |hmotnostou 1 metra zabradlia do 20kg ] m 48,850 35'00 o 108,75
w

"Nové zabradlie"

(2,4+12+15,5) 29,900
w (5 25+5,15+3,05) 13,450
w Suget o o 430 S
BO—F M ?1260001025 3 IZébradI/e kovové vréatane povrchovej Upravy, kotven/e [ m ‘ 43,350 100,00 l— 4 335,00
767652220 S ’Montai vrat otoénych, osadenych doc ocelovej i | 1,000 1721 2] 172,12
N [konstrukcie,'s plochou nad 6 do 9 m2 ) | - e
w "Ocelova brana 1750x3874 mm - 1 ks" 1 1,000
W Suget 1,000

’82]

M 5563510010700.S |Bréna dvo_/:kfldlové 1750x3874 mm, vrétane I ks 1,000 2 500 00! I
__ R povrchovej upravy, kotvenia - | _—
Demontaz ostatnych doplinkov stavieb s hmotnostou 1014,098 1‘7{]:‘

-
B K TOIRRER0LE | Toh dieloy Kl o 50 kg, -0,00100t { kg
w "Odstranenie zabradli - P1"
w (28,081-2,232+3,81 1+3,5698)*18,5 615,273
w (5,25+5,15+3,05)*18,5 248,825
w "Odstrénenie prestre$enia pri vstupe"
w 150 150,000
- w Suget 1014,008 - o
Presun hmét pre kovové stavebné doplinkové . ‘
fi“ b, 9987_67202'8_ _Ikonstrukcie v objektoch vys Skynad6do12m - 98250 1’10 o 5 g0
D 773 __Podlahy z liateho teraca 1807,63
!r 85 E 7—7;51001 3.8 ‘ PoloZenie podla'hy z kamenného koberca hr 10 mm 7 m2 T 55 960 7kw;1ﬁ(;:;[“— - 1736,4
e, ;‘_L -— S ,J
w "Skladba C"
w 55,96 55,960
Tvv LA Suget 1 SE060 55,960
Presun hmét pre | pre podiahy ahy terazzové v objektoch vysky
E J9_98_773202  |ned 6.do 12 m e e 17 3_64 4, 10 71 19
D 782 Obklady z prirodného a kenglomerovaného kameria 11 864,03
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|
I:C Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] r
) ) - , I
87| K |782131140.5 Montaz obkladov stnen'pravouhl. doskami z mékkych m2 123,678 59,33 7 337,82
kameriov s licom rovnym, hr. do 50 mm
w "Skladba G" 123,678 123,678
w Sucet , 123,678
I;a f M ) 583840011700.S 'Doska obkladové kamenna brasené, hribka 50 mm, z ( i ) 126,152 ‘ 33 ﬂ 424249
[ usadenych hornin B |
w 123,678*1,02 "Prepoéitané koeficientom mnozstva 126,152
89| K |ogs782202.5 Presun hmét pre kamenné obklady v objektoch vyaky ‘ % I 115,803( 2,45' 283,7E]
) nad6do12m s
D 783 Natery 9 040,96
. | .
(—90 K 7832991145 II\.lét.ery kov.stav.doplink.konstr. antikoréznou farbou, ( iz ‘ 680,283) 3‘57’ 2428,61
[ rieditelnou vodou, farebné dvojnasobné
w "Novy nater stresnej krytiny" 680,283 680,283
w Sucet o 680,283 - |
Ostatné prace odstranenie starych naterov J ( )
’791 Ki783902811.s /odstraﬁovaéom néterovs umytim m2 680,283 8,97 6 102&
w "Ocistenie stresnej krytiny" 680,283 680,283
w Suget - 680,283 o —
Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie | ’ I
92@783904811.8 I kovovich kondtrakcil m2 ‘ 680,283 0,75 510,2J
w "O¢istenie stresnej krytiny" 680,283 680,283
w Sucet 680,283
D 784 Malby i 6 653,45
Penetrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov I ' ’ ]
93| K ’784410100.8 ‘VYSKV 403,80 m ) m2 1848,180 1.201 2217,82
w "Malby vnitornych priestorov" 1848,18 1848,180
w Suget - 1848,180 -
Malby z maliarskych zmesi pradkovych, zakladné ruéne
94| K |784451271.S nanasané dvojnasobné na jemnozrnny podklad vysky m2 1848,180 2,40 4 435,63
L] |do 3,80 m - ]
b HZS Hodinové zuétovacie sadzby 5 200,00
F ( Stavebno montézne prace naro¢nejsie, uceleng, I
| 95| K |HZS000112.8 obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 500,000 10.40' 5 200,00
Lol naro¢nejsie - - - o

Strana 10 z 27



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, supisné &. 47 obce Osadka
Obijekt:
SO 01 - Kultarny dom s
Cast:
SO 01.1 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11.2021
Objednavatel: ICO: 00314773
Obec Osadka IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.0. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO: 47555505
VIZUALDK projekt, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 28 264,29
Bttt o -
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 28 264,29 20,00% 5 652,86
rCena s DPH \' EUR 33917,15
httateli - e
s -
Projektant Spracovatel
‘Datum a podpis: o ~ Petiatka Datum a podpis: - o Peciatka
Objednavatel o - Zhotovitel .

\pE Invest, S5
H\:\ezdos\a\l35 0453873
s s gors \CDPH K22

Datum a podpis:_ o ~ Petiatka gtumapodpis:  Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, stpisné &. 47 obce Osadka

Objekt:
SO 01 - Kultarny dom

Cast:
SO 01.1 - Vykurovanie

Miesto: Obec Osadka

Objednavatel: Obec Osadka
Zhotovitel MIPE Invest, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV

731 - Ustredné karenie - kotolne

J e ——————

734 - Ustredné kurenie - armatdry

7735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
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Datum:

Projektant:

Spracovatel

733 - Ustredné karenie - rozvodné potrubie

2.11.2021

VIZUALDK projekt,
S.r.0.

Cena celkom [EUR]

28 264,29
28 264,29
4882,02

6 793,42
1072374
600,59

5 264,52

[ —————————




ROZPOCET

Stavba:
Obnova budovy, supisné €. 47 obce Oséadka
Obijekt: i
SO 01 - Kultarny dom
Cast:
SO 01.1 - Vykurovanie
Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: :LZ;JALDK projekt,
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel’
|
P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 28 264,29
p PSV Prace a dodavky PSV 28 264,29
D 731 Ustredné kurenie - kotolne 4 882,02
1| K |731111010.S Montaz kotla liatinového ks 1,000 245,06 245,06
2 M ?4’10002600'3 Kotol Feroli 7¢. liatinovy bez chladenia ks 1,000 3 550,00 3 550,00
3| M ‘24810073000'3 Kotol Feroli - Dochladzovanie GF N7 ks 1,000 181,00 181,00
4 M ",31810013000'3 Dymovod ks 1,000 500,00 500,00
5| M 4:;8 10013000. |, sta/agny materiél ks 1,000 250,00 250,00
6 | K 998731201.8 dP(r)eger: hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) % 47,261 3,30 155,96
D 732 Ustredné kurenie - strojovne 6 793,42
T, Demontaz ohrievaga zasobnikového lezatého objemu
7 | K [732211813.S do 630 I, -0,29980t o ks 1,000 35,23 35,23
8 | K 1732219215.8 Montaz zés_,obnikoveho.ohr'levaéa vody pre ohrev pitnej ks 1,000 78.95 78.95
vody v spojeni s kotlami objem 300 |
9 | M 484380000100.S Ohrievac zésobnik blvalgntny v spojeni s kotlami a K5 1,000 1118,98 1118,98
solérnym systémom, objem 300 |
10| K |732230209.S Montaz akumula&nej nadoby vykurovacej vody 1000 | ks 1,00 48,41 48,41
11| M 484420005100 |Akumulaéna néadrz 1000/ ks 1,000 4 843,91 4 843,91
12| K |732331015.8 g/loolntai expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou i 1,000 1119 11,19
13 M ‘gusaooossoo.s Expanzomat 501 ks 1,000 90,00 90,00
14 | K |732429116.S Montaz ¢erpadla (do potrubia) sub. 1,000 21,77 21,77
15| M ‘?750000100'3 CGerpadio - WILO YONOS MAXO 30/0,5-10 ks 1,000 513,59 513,59
16 M 4291500001908 |srshenie k cerpadiu 54" cierne ks 2,000 4,38 8,76
17 | K |998732101.S Presun hmoét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m t 0,341 66,36 22,63
D 733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie . 10723,74
18| K |733111106.S Rura &ierna 5/4" m 4,000 17,29 69,16
19| K [733111107.S Rdra ¢ierna 6/4" m 12,000 19,93 239,16
20| K [733111108.S Rura &ierna 2" rozvadzac¢ m 5,000 25,01 125,05
21| K |733151003.S Medena rura 15x1 polotvrda m 120,000 16,06 1927,20
22| K |733151006.S Medena rura 18x1 polotvrda m 50,000 18,54 927,00
23| K [733151009.S Medena rura 22x1 polotvrda m 60,000 21,81 1308,60
24 | K |733151057.S Medena rura 28x1 tvrda m 50,000 28,11 1 405,50
25| K |733151060.S Medena rura 35x1 tvrda m 90,000 45,78 4120,20
26 | K |733167463.S.R Montaz tvarovky ks 4,000 3,63 14,52
27| m | 2802200496005 | e cin 2 mm 3 mm SUPERSAN ks 4,000 19,64 78,56
.
9
28| M (2862200496005 | ptoq prech vk 35xs/4" ks 2,000 3,84 7,68
29| M |285220049600:5 | o pripoj rozob 15x3/4" (18x1") Comap ks 34,000 1,14 38,76
30| m 2852200496005 | meq pasta SANHA 250g ks 1,000 14,29 14,29
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[
PC Typ Kéd Popis mJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
31 M 2:2220049500'8 Instalacny materidl Kpl 1,000 300,00 300,00
32| K 998733201.8 zr:]sun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vy$ky do % 105,757 1,40 148,06
D 734 Ustredné kurenie - armatury 600,59
337 K |734162015.S Montaz filtra ks 1,000 23,74 23,74
34 M 4,52010000100'3 Filter K-506 E 5/4" exclusiv ks 1,000 15,61 15,61
35 M 4,_‘2,12010000100'3 Srébenie rad. V 4300 5/4" ks 6,000 10,93 65,58
36| K |734192115.S Montaz spatnej klapky ks 1,000 15,86 15,86
37\ M 4;2320002400.3 Spéitna klapka 5/4" lez. ks 1,000 10,90 10,90
38| K |734213240.S Montaz yentilu odvzdusiiovacieho zavitového ks 6,000 225 13,50
automatického G 3/8
39 M 5R5’2 10009100.S | e ntif odvzd. 3/8" - 1/2" bankovy automaticky ks 6,000 5,20 31,20
40 | K |734224012.S Montaz gulfového kohuta zavitového G 1 ks 1,000 2,97 2,97
41 M 5R512 10044800.S | o comini ventil gufovy 1" R250DS s odv ks 1,000 22,75 22,75
2 M %112 100448005 | & 6penie rad v 4300 1" ks 1,000 8,20 8,20
43| K |734224015.S Montaz gulového kohuta zavitového G 5/4 ks 4,000 3,40 13,60
4 M 5’312 10044900.S |\ /e ntif gutovy voda 5/4" TIEMME ks 4,000 13,90 55,60
45 M 5,;51’2 10044900.S | &r6penie rad V 4300 6/4" ks 2,000 17,53 35,06
]6 K |734252130.S Montaz ventilu poistného rohového G 1 ks 1,000 3,59 3,59
a7 M 5;’2 10024200.5 | \se it poistny 1" 2,5 bar SVH ks 1,000 28,67 28,67
48 | K |734411111.S Teplomer kruh 63/50 s jimkou ks 4,000 19,06 76,24
49 | K |734421130.S Montaz tlakomeru ks 1,000 41,65 41,65
_50 M |388410000200.S |Tlakomer D100 0-10-6-4 bar, vetnil ks 1,000 34,37 34,37
51| K |734421130.S.R |Dopustanie kurenia kpl 1,000 100,00 100,00
B K |998734201.S Presun hmat pre armatury v objektoch vy$ky do 6 m % 5,991 0,25 1,50
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 5 264,52
Montaz vykurovacieho telesa panelového
83| K |7a5154042.5 jednoradového 600 mm/ dizky 1000-1200 mm - i 1M 12,54
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelove,
E,
54| M |484530013500.5 vxIxhl 600x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné i 4,000 130,50 802,00
'Montaz vykurovacieho telesa panelového
55| K |785154050.5 jednoradového 900 mm/ dizky 400-600 mm ks 000 10,80 SR
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelove,
55 | B (4045500180500 vxixhl 900x400x63 mm, pripojenie pravé spodné ks 2,000 ik 255,96
Monta2 vykurovacieho telesa panelového
o7 | K [1a8154140.5 dvojradového vy$ky 600 mm/ dizky 400-600 mm ks 1,000 8,69 9,69
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové,
fB M |494530020900.5 vxIxhl 600x400x100 mm, pripojenie pravé spodné ks 1,000 1208 s
Montaz vykurovacieho telesa panelového
| 59| K 7351541428 |4 iradoveho vydky 600 mmy dizky 1000-1200 mm ke 18:000 Phis 110,30
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocefové
60 | M 1484530066100 |KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bo&nym pripojenima | ks 10,000 106,66 1 066,60
dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
Montaz vykurovacieho telesa panelového
61 K 7361541435 I4yojradového vysky 600 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 12000 1420 164,60
62 | M 1484530066900 |STELRAD 22 K 600x1400 7 ks 11,000 174,58 1920,38
63| M (484530066500 |STELRAD 22 K 600x1800 ks 2,000 140,62 281,24
Montaz vykurovacieho telesa panelového
64 K 7351541538 4 iradového vysky 900 mm/ dizky 1400-1800 mm - 2,500 14,51 29,02
65| M |484530068900.S |STELRAD 22 K 900x1400 ks 2,000 262,16 524,32
66 K 1998735201.S :;esstﬁ hmat pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 51,816 1,60 82,91
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, supisné ¢&. 47 obce Osadka

Obijekt:

SO 01 - Kultarny dom -
Cast:

SO 01.2 - Elektroinstalacia
Miesto: Obec Osadka Datum: 2. 11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: Z:Z;JALDK projekt,
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 500,00

OST - Ostatné 2 500,00
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ROZPOCET

Stavba:
Obnova budovy, supisné &. 47 obce Oséadka
Obijekt:
SO 01 - Kultarny dom -
Cast:
SO 01.2 - Elektroinstalacia
Miesto: Obec Osadka Datum: 2. 11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: ;/IrZ;JALDK projekt,
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
EC Typ Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] %
Naklady z rozpoctu 2 500,00
p OST Ostatné 2 500,00
K 10001 Presuny a doprava materialu kpl 1,000 300,00 300,00
2 | K |0002 Plosiny, leSenia a rebriky kpl 1,000 500,00 500,00
Vychodiskova revizia el. zariadenia v zmysle STN 33
3 | K |0003 2000-6, vratane vydania pisomnej spravy (na vsetky kpl 1,000 250,00 250,00
dodavky elektro)
| 4 | K |0004 Koordinacia s inymi profesiami a projek&né zmeny kpl 1,000 100,00 100,00
5 | K |0005 Projekt skuto&ného vyhotovenia stavby kpl 1,000 250,00 250,00
6 | K |0006 Inzinerska &innost a odovzdavacia dokumentacia kpl 1,000 250,00 250,00
Meranie intenzity okamZitej osvetlenosti (miestnosti:
7 | K |0007 1.07, 1.21, 1.22, 1.23, 2.10, 1.05) s protokolarnym kpl 1,000 350,00 350,00
vystupom
8 | K 0008 Prace a materlél r}ezahrnyté v rozpoéte (nutné k uplnej kpl 1,000 500,00 500,00
L funké&nosti elektroinstalacie)
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Obnova budovy, stpisné & 47 obce Osadka
Objekt:
SO 01 - Kultarny dom
Cast:
SO 01.2 - Elektroinstalacia
Uroven 3:
S0 01.2.1 - Bleskozvod a uzemnenie
JKSO: KS:
Miesto: Obec Osadka Datum: 2. 11. 2021
Objednavatel: ICO: 00314773
Obec Osadka 1€ DPH:
Zhotovitel ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO: 47555505
VIZUALDK projekt, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 483,08
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH z&kladna 20,00% 0,00
znizena 6 483,08 20,00% 1296,62
Cena s DPH \% EUR 7779,70
Projektant N N Spracovatel - o
Datumapodpis: Pegiatka Datum a podpis: ) Pediatka
Objednavater E o Zhotovitel
MIPE Invest, S-"-\?-,
: ; 03 Varnn
P.0. Hviezdoslava 551, 013
IE0: 36337075, IC DPH: SK2022453873
y, ‘81041/564 3207 ‘)
Datumapodpis: _ Petiatka DétMa/;)odpis: - ___ Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, supisné ¢&. 47 obce Osadka

Obijekt:
SO 01 - Kultarny dom ~—
Cast:
SO 01.2 - Elektroin$talacia
Uroven 3.
SO 01.2.1 - Bleskozvod a uzemnenie
Miesto: Obec Osadka Datum: 2. 11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: ;"rZ;JALDK projekt,
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 6 483,08
M - Prace a dodavky M 5 333,08
21-M - Elektromontaze 3 583,08
46-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 1750,00
1 150,00

OST - Ostatné
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Obnova budovy, supisné €. 47 obce Osadka

SO 01 - Kultarny dom -

SO 01.2 - Elektroinstalacia

Uroven 3:
SO 01.2.1 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednavater: Obec Osédka Projektant  VIZUALDK projeid
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 6 483,08
p M Prace a dodavky M 5 333,08
D 21-M Elektromontaze 3 583,08
1| K 2102200008R0 Igezn p1o kg 19,000 6,93 131,67
2 | K 210220001SRO Amgsips kg 35,000 21,25 743,75
3| K 210220001SRO |gezn 304 kg 140,000 4,84 677,60
4 | K 210220000SRO y0na 57 ks 8,000 3,91 31,28
5 | K 210220001SRO penn Ms.52 2 s0 skusobnou svorkou ks 2,000 58,31 116,62
6 | K |21022000TSRO IMontazna krabica pre 52 ks 8,000 7,72 61,76
7k 310220001.S.R0 z\{;rcl)(a na okapovy zlab SO Dehn SV-O © Rd 7-10 - 12,000 6.10 73.20
8 | K |210220001:SRO |gy0nca Dehn S-MV Rd 8-10 6H NIRO ks 30,000 6,67 200,10
9 K 510220001'S'R° Svorka SR02 ks 12,000 3,47 41,64
10| K 210220000SR1 syvorca sro3 ks 22,000 261 57,42
11| K |[210220001SRT |pipginica EP ks 1,000 52,00 52,00
12| K 210220001.S.R1 Podperg na plechové strechy Dehn s drZziakom - 130,000 6.52 847,60
2 DehnGrip - nerez
13| Kk 3102200078 RT {7achytavacia tye JP15 + uchytenie ks 2,000 13,63 27,26
14| K i1°22°°°1'S'R1 Zachytavacia ty& JP10 + uchytenie ks 1,000 11,88 11,88
15| K 210220001 SR1 |Svorka na uchytenie JP DEHN S-KN SD Rd 8-10/16 FI | oo - —_—-
5 30 FeZn
16| K (2310220001'3"“ Chranigka FXP 32 m 80,000 2,41 192,80
17| K |210220000SRT | ehytenie chranitky FXP 32 kpl 1,000 100,00 100,00
18] K §1°22°°°1'S'R1 Antikor6zny néter kpl 1,000 200,00 200,00
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 1750,00
460200134.S.R0 |Vykopanie a zasypanie jamy pre FeZn 30x4,
19] K| bl m 130,000 10,00 1300,00
20| K ;6°2°°134'S'R° Vyrezanie drézky v beténe, 100x350mm m 40,000 5,00 200,00
21| K 36°2°°134'S'R° Odvoz nadbyto&nej zeminy kpl 1,000 250,00 250,00
p OST Ostatné 1150,00
22| K [001 Prieraz stenou kpl 1,000 350,00 350,00
23| K 002 Montazne prace vo vyske nad 2,5m kpl 1,000 500,00 500,00
24| K 1003 Murarske vypomoci % 1,000 100,00 100,00
25| M 004 Podruzny material % 1,000 100,00 100,00
26| K |005 Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 100,00 100,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Obnova budovy, supisné &. 47 obce Osadka
Objekt:

SO 01 - Kultarny dom

Cast:
SO 01.2 - Elektroinétalacia
Uroven 3:
SO 01.2.2 - Elektroins$talacia
JKSO: KS:
Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednéavatel: ICO: 00314773
Obec Osadka IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO: 47555505
VIZUALDK projekt, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 23 348,53
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 23 348,53 20,00% 4 669,71
Cenas DPH v EUR 28 018,24
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
MIPE Invest, 8.1.0.
P.0. Hviezdoglava 551, 013 03 Varin
I60: 36837075, IC DPH: SK2022453873
T [041/564 3207 @
Datum a podpis: Peciatka Dét' a podpis: Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, supisné &. 47 obce Osadka

Objekt:

SO 01 - Kultarny dom ~—

Cast:
SO 01.2 - Elektroinstalacia

Uroven 3:
SO 01.2.2 - Elektroinstalacia

Miesto: Obec Osadka

Objednavatel: Obec Osadka
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o.

K6d dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
M - Prace a dodavky M

Datum: 2. 11. 2021

Projektant; VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

23 348,53
22 348,53

21-M - Elektromontaze

22 348,53

OST - Ostatné

1 000,00
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ROZPOCET

Stavba:
Obnova budovy, supisné &. 47 obce Osadka
Obijekt:
SO 01 - Kultarny dom
Cast: o
SO 01.2 - Elektroinstalacia
Uroven 3:
SO 01.2.2 - Elektroinstalacia
Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: !',Z: ALDIC projelc.
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel: o
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 23 348,53
p M Prace a dodavky M 22 348,53
21-M Elektromontaze 22 348,53
1| K 2100100028RO Irsz0vanie arazok 20mm m 420,000 2,00 840,00
2 | K §1OO1OOOZ'S'RO Frézovanie drazok 50mm m 375,000 2,30 862,50
3| K (31001000250 Ipieraz v stene 100-250mm ks 18,000 25,00 450,00
4 | K | 2100190028 RO Iposiamy prieraz v stene ks 12,000 40,00 480,00
5 | K |210010002SR0 I540a 30kG ks 6,000 8,04 48,24
6 K §1°°1°°°2'S'R° Vodi& CYA 6 m 275,000 1,15 316,25
7| [2T00T0002SRY [yoie Gva 16 A 6,000 314 18,84
8 | K 210010002'S'R0 Svorka bernard + kovova paska ks 49,000 5,21 255,29
9 | K [2100100025:R0 [5 013 WAGO (balenie 100ks) ks 7,000 20,00 140,00
10| K (2)10010002‘8'R1 Expresna prichytka 7mm - 11mm (balenie 100ks) kpl 7,000 6,00 42,00
11| K 210010002 SRT gypresns prichytia 2mm - 4mm (balenie 100ks) kpl 12,000 2,00 24,00
12| k | 2100100028 RT fiespeichke-0 2x1,5 m 385,000 135 519,75
13| K §1°°1°°°2'S'R1 Kabel CHKE-J 3x1,5 m 650,000 1,52 988,00
14| K |2100100028RT i apel CHKE-J 51,5 m 85,000 2,33 198,05
15| k | 2100100028 RT fieshe) hike- 3225 m 950,000 2.39 227050
16| K (2100100028 R1 e shel GHKE-y 32,5 m 215,000 3,22 692,30
17| k | 219010002 SRT fye4he1 GHiE-y 5v6 | m 155,000 6,81 1055,55
18 K |210010002SRT i she SiHF-1-y 5125 m 8,000 4,26 34,08
19 K |210010002SRT fyespe SiHF-J-y 504 m 10,000 7,81 78,10
20| K 2100100028R2 |y ongenie vodiov do 2,5mm (iba montaz) ks 361,000 1,03 371,83
21| K 2100100028R2 4 ongenie vodicov do 6mm (iba montaz) ks 12,000 153 18,36
22| K 2100100028 R2 |Gnaniea Fxp 32 m 280,000 2,41 674,80
23| K |2100100028R2 | cheanieica FxP 40 m 370,000 2,92 108040
24| K §10010002.S.R2 Krabica montazna pre pristroje KU68 | ks 111,000 1,64 182,04
25| K 2100100028 R2 |y abica montazna rozbocovacia ASD6S ks 145,000 195 282,75
2% K 210010002.S.R2 E:;J;/:: \\;;;J:: pod omietkou, 16A/250V, IP20, ks 85,000 12,10 1.028,50
27| K 2100100028 R2 |74610kovs skrifta 2x16A/400V, 4x16A/230V ks 3,000 44,16 132,48
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
28 K §1°°1°°°2'S'R2 Spinat &.1, Legmd Valena ks 13,000 8,36 108,68
20| K §1°°1°°°2'S'R2 Spinaé &.5, Legrnd Valena ks 4,000 10,08 40,32
30| K §1°°1°°°2'S'R3 Spinaé &.6, Legrnd Valena ks 9,000 8,66 77,94
31| K f1°°1°°°2's'R3 Spinaé &.6+6, Legmd Valena ks 2,000 11,53 23,06
32| K §1°°1°°°2'S'R3 1 ramik, Legrnd Valena ks 24,000 1,00 24,00
33| K §1°°1°°°2'S'R3 2 ramik, Legrnd Valena ks 29,000 2,06 50,74
E i1°°1°°°2'S'R3 3 ramik, Legrnd Valena ks 3,000 3,24 9,72
|
35| K §1°°1°°°2'S'R3 4 ramik, Legrnd Valena ks 7,000 3,99 27,93
|
| ”
210192554.S.R0 Rozvad_zaé RI'-i - Uprava pdvodného rozv.édzac‘,a_pre )
36| K 1 osadenie novych prvkov, vratane uloZenia na miesto, ks 1,000 1 000,00 1 000,00
zoskladania a zapojenia

37| K f1°4”°°1's'R° Kabel FTP Cat6a m 2 350,000 1,88 4 418,00
38| K ;10411001'S'R° Datova zasuvka 2xRJ45 Cat.6a ks 58,000 32,72 1897.76
39| K ;10411°°1'S'R° Krabica montazna pre pristroje KU68 ks 58,000 1,64 95,12
40| K §1°411°°1'S'R° 1-raméek ks 58,000 1,00 58,00
41 K ?04"001'3'” Frézovanie drazok 20-40mm m 355,000 2,15 763,25
42| K 210411001'5'“ Prieraz v stene ks 6,000 25,00 150,00
43 K ?104”001'3"*0 Kabel Binary 234 AES/EBU m 97,000 3,20 310,40
44| K §1°411°°1'S'R° Osadenie DMX jednotiek (len monta2) ks 2,000 100,00 200,00

p OST Ostatné 1 000,60
45| K |002 Montazne prace vo vyske nad 2,5m kpl 1,000 5C0,00 500,00
46| M |004 Podruzny material % 1,000 250,00 250,00
47| K |005 Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 250,00 250,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Obnova budovy, supisné &. 47 obce Oséadka
Obijekt:
SO 01 - Kulturny dom
Cast: o
SO 01.2 - Elektroinstalacia
Urover 3:
S0 01.2.3 - Svietidla
JKSO: KS:
Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednavatel: ICO: 00314773
Obec Oséadka IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICO: 47555505
VIZUALDK projekt, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 22 247,44
Zéklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 22 247,44 20,00% 4 449,49
Cena's DPH v EUR 26 696,93
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel’ Zhotovitel
MIPE Invest, s.r.C.
P.O. Huiezdostava 551, 013 03 Varin
180, 26637075, I DPH: SK2022453872
7 $1041/564 3207 @
-
Datum a podpis: Peciatka / atum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Obnova budovy, supisné &. 47 obce Oséadka

Obijekt:

SO 01 - Kulturny dom
Cast:

SO 01.2 - Elektroinstalacia
Uroven 3:

SO 01.2.3 - Svietidla

Miesto: Obec Osadka

Objednavatel: Obec Oséadka
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

2.11. 2021

VIZUALDK projekt,
S.r.0.

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 22 247,44
M - Prace a dodavky M 21 347,44
21-M - Elektromontaze - o 21 347,44

- 900,00

OST - Ostatné
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ROZPOCET

Stavba:
Obijekt:

Cast:

Obnova budovy, supisné €. 47 obce Osadka

SO 01 - Kultarny dom

SO 01.2 - Elektroinstalacia
Uroven 3:
SO 01.2.3 - Svietidla

Miesto: Obec Osadka Datum: 2.11. 2021
Objednavatel: Obec Osadka Projektant: ZLZ:ALDK projekt,
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 22 247,44
p M Prace a dodavky M 21 347,44
D 21-M Elektromontaze 21 347,44
11K $10201900.S.R0 lr\lia“;;r.: OMS Plast B 2300Im/840 1x25W, Fix+senzor, ks 7.000 96,00 672,00
210201900..R0 |Napr.. OMS LAMBDA LED SUSPENDED M LED
2|1 Kia 3550Im/840 1x27W, DALI K8 12,000 120,00 1440,00
3| K :2510201900'330 Napr.: OMS SANA PV-1 3650Im/840 1x35W ks 31,000 42,00 1302,00
4| K §1°2°19°°'3'R° Napr.: OMS SANA PV-1 4200Im/840 1x44W, DALI ks 24,000 54,00 1.296,00
5| K §1°2°19°°'S'R° Napr.: OMS TDO V 9600Im/840 1x69W ks 28,000 156,00 4 368,00
6 K 2102019°°-S'R° Napr.: OMS NOVEL L Polished 20W, 3200Im, DALI ks 15,000 138,00 2 070,00
210201900.S.R0 |Nudzové svietidlo s montaZou na stenu, 1hod,
1K 16LED/W, ONTEC G E1P 101 M AT K$ 42,000 165,02 528064
210201900.S.R0 |Protipanikové svietidlo na strop, 1hod, 2LED/5W,
8| K2 e T o ks 2,000 150,00 300,00
9 K 3102019°°'S'R° Riadiaca jednotka DALI Controller ks 1,000 1960,80 1.960,80
10| K 5102019°°'S'R1 DALI svetelny senzor ks 2,000 156,00 312,00
1] K f1°2°19°°'S'R1 Nastavenie DALI svietidiel kpl 39,000/ 24,00 936,00
121 K 210201900.S.R1 Nastayenie programovacich tlagidiel s LED kpl 5000 30,00 150,00
2 podsvietenim
13 K 210201900.S.R1 Nastavgnle scén regulacie, celkové oZivenie a kpl 1,000 600,00 600,00
3 uvedenie do prevadzky
14| K 210201900'5'R1 Zaskolenie obsluhy a obsluzna doumentécia k DALI kpl 1,000 300,00 300,00
15| K |210201900.SR1 |Senzor PIR, IP20, 230V, max. zataz 1,2kW (montaz do | - -y i
5 podhladu)
16| K 210201900'5":“ Spinaé tlatidlovy podsvieteny - DALI ks 5,000 18,00 90,00
17| K §1°2°19°°'S'R1 1 ramik pre DALI tlagidla ks 1,000 6,00 6,00
18| K 210201900'3"“ 2 rmik pre DALI tlagidla ks 2,000 12,00 24,00
19| K 5102019°°'S'R1 Monta2na krabica pre pristroje DALI ks 5,000 30,00 150,00
p OST Ostatné 900,00
20| K (002 Montazne prace vo vyske nad 2,5m kpl 1,000 500,00 500,00
21| M |004 Podruzny materidl % 1,000 200,00 200,00
22 | K |005 Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 200,00 200,00
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Priloha €. 2 ZoD

Obnova budovy, stpisné Cislo 47 obce Osadka

Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o.

Sidlo: P.0.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
Statutarny zastupca: Peter Bugan, konatel

ICO: 36837075

Dolu podpisany Peter Bugan, zastupca MIPE Invest, s.r.o. P.0.Hviezdoslava 551,
013 03 Varin, tymto &estne vyhlasujeme, se nebudem vyuzivat subdodévatelov
na predmet zakazky acelé pinenie zabezpedim sam (tym nie je vylicena
neskoréia moznost zmeny, avsak za splnenia pravidiel pre zmenu

subdodavatelov pocas plnenia zmluvy uvedenych v sutaznych podkladoch)

Peter Bugan, konatel
MIPE Invest, s.0...

P.0. Hvigzdoslava 851, 013 03
e 180 36857075, 1. DRH: SK202
V Ziline, diia 22.11.2021 7 [041/564 3207

~
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