ZMLUVA O DIELO €. OSADKA/OU/2016
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Osadka

Sidlo: Osadka 47, 026 01 Osadka
Zastupeny: Miroslav Jurak - starosta

ICO: 00314773

DIC: 2020561807

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: 043 5895121

Fax:

E-mail: obecosadka@zoznam.sk
Zhotovitel: TetraStav, s. r. o.

Sidlo: Stiavnicka 245, 034 01 Ruzomberok
Zastupeny: Ing. Miroslav Jadro - konatef

ZvastL’Jpeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Ing. Miroslav Jadron - konatel
ICO: 36416851

IC DPH / DIC: SK2021824904 / 2021824904

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.

IBAN: SK0611110000001024210007

Tel.: +421444327726

Fax: +421444328802

E-mail: tetrastav@tatrastav.sk

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd. Sro,

viozka &.:14762/L
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a ozmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). Verejné
obstaravanie bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania &. 31/2016 zo dia
15. 02. 2016 pod znackou 3610-WYP

2. Vychodiskové podklady a udaje

21. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela
predloZena do verejnej sutaze na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer
a ponukovym rozpoétom (priloha ¢.1)spracovana na zaklade projektovej
dokumentacie s jej dopinkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii, ktoré su detailne
zohladnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a
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poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelitelnt sudast tejto zmluvy. Cenova
ponuka so vdetkymi jej prilohami je zavaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane
udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na pinenie kritérii, ktoré
st pre zhotovitela zavézne.

2.2. Vychodiskoveé udaje:
2.3.1. Nazov stavby: Obnova budovy, supisne ¢.:47 obce Osadka

2.3.2. Miesto stavby: Osadka
3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Obnova budovy, supisné ¢.:47
obce Osadka (dalej len ,dielo”) v zmysle dokumentacie odovzdanej objednavatefom.
Realizacia sa bude vykonavat na zaklade objednavok objednavatefa.

3.2. Objednavatel na zaklade objednavky zadava a zhotovitel prebera zavazok na
zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok,
merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych
stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. Vpripade, ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela,
obsahom zavazku zhotovitela je dalej ucast na kolaudatnom konani a realizacia
véetkych tkonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na
dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost vo vysokom $tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrZani
projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poZziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpeénostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznédmenia k
ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

35  Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a jej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatefl
sa zavazuje za riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu.

4. Cas plnenia
4.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne
prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo dna pisomnej
vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu podia tejto Zmluvy, alebo narok na
odstupenie od tejto Zmluvy.
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Dokoncenie: do 50 kalendarnych dni od prevzatia staveniska,
najneskor véak do 36 mesiacov.

42  Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto
zmluvy je mozZna v pripade, ze je zhotovitel v omeskani v désledku poru$enia
povinnosti objednavatefa podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omes$kania
alebo v pripade nemoznosti vykonat montaze z dévodu vy$sej moci v ostatnych
pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sU pevné a nemenne.

4.3. Na stavenisku musi byt po&as prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii
povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno
bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba
stavbyvediceho ma pravo kontrolovat zhotovenie diela pocas celej doby
zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného
dennika, ktory musi byt osobe stavbyveduceho dostupny pocas celej doby
zhotovovania diela. Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovenie diela za
U&asti povereného zastupcu Zhotovitela najmene; jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je
Objednavatel opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez ugasti zastupcu
Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciu tychto prav je Zhotovitel povinny
poskytnut Objednavatelovi potrebnu suginnost, najma umoznit kontrolu v priestoroch
vykonavania diela, zabezpecit pristup ku vetkym Castiam zhotovovaného diela a
poskytnut potrebné vysvetlenie o skutoénostiach suvisiacich so zhotovovanym
dielom. Objednavatel je opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat
kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v sprievode
prisludného znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vZdy pustit
na miesto zhotovenia diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia diela vSetky
potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj daldie ukony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit im stavebny dennik
a umoznit im vykonanie zaznamov do stavebneho dennika.

5. Cena diela

51 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v plathom zneni a
Vyhlasky & 87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v projektove] dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitefa vo
forme poloZkovitého zavazného upiného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. "Cena za zhotovenie diela podfa tejto zmluvy:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 135 233, 50 EUR

DPH 20%: 27 046, 70 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 162 280, 20 EUR

Slovom Jednosto$estdesiatdvatisicdvestoosemdesiat eur a dvadsat centov
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DPH bude uétovat zhotovitel podra platnych predpisov.

53. Cena diela je koneéna a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s
vytyéenim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na
zabezped&enie dopravnej situacie, bezpeénostné opatrenia, vsetky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknu pri
vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vSetkych
odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej
energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami
a odstavkami prevadzok a zariadeni.

54. V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku
za skladku, telefon, dogasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a
vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na strazenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna
ginnost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpecenie

neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacénej tabule a pamatnej dosky a
pod.

6. Platobné podmienky
6.1. Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objednavatel poZaduje od Zhotovitela finan¢nu zabezpeku na pinenie diela vo
vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako indtitit zabezpeky na riadne a vCasné
zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na poZiadanie do 15 dni po
nadobudnuti uginnosti zmluvy poskytnat zabezpeku spdsobom:

a) vlozenim finan¢nych prostriedkov na uget Objednavatela; Objednavatefl pri vyuziti
tejto formy zabezpecenia zavazuje ponuknut bankovy Ucet, ktory bude chraneny
pred narokmi a pravami tretich osdb. Objednavatel je opravneny uvedené
prostriedky v pripade, ak Zhotovitel poruéi niektoru svoju povinnost uhradit pefnazné
zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

alebo

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi voCi nemu vznikne
pohladavka (dalej len ,Vykonova bankova zaruky"). Vykonova bankova zaruka bude
vystavena bankou podia Zakona & 483/2001Z.z. o bankach v ug¢innom zneni, bude
obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akUkolvek sumu az do vysky 10 % z celkovej ceny diela
bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzdavacieho a
preberacieho protokolu na dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu bankovl zaruku alebo jej Cast v
pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penazné zavazky
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.~azane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia Vykonovej
-ankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného
~dkladu povinny doplnit Vykonovi bankovu zaruku do pinej vysky, tj. 10 %
z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskdér do 15 dni od dorucenia vyzvy
Objednavatela na jej dopinenie.

Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel méct pouZzit na hradenie nedorobkov, vad
penale podia tejto zmluvy. V pripade riadeného ukonenia zmluvy sa zabezpeka
alebo Vykonova bankova zaruka vrati Zhotovitefovi do 30 dni po odovzdani a
prevzati stavby.

6.3. Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym a preukédzatelnym
spésobom. Vo fakturach bude objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo
vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnt prilohu &. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehfadne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

6.4. Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych
prac vo forme poloZkovitého rozpoc¢tu s dodrzanym poradim polozZiek po stavebnych
objektoch a profesiach v zmysle zavazneho oceneneho vykazu vymer prac, ktory
tvori neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistovaci
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a
pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac
(napr. vazne listky a pod.). Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykona
zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené sUpisy vykonanych prac a zistovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit ako
podklad k uhrade faktar.

6.5. Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie
fakturovanej Giastky z uctu objednavatefa v prospech uctu zhotovitefa.

6.6. Faktdra bude predlozena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude
predloZeny i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

6.7. "Zhotovitel vystavi faktiry s nalezZitostami podla zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov.
Faktura bude obsahovat tieto Udaje: - oznacenie ""faktura™ a jej Cislo,

- identifikacné udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturatné obdobie,

- oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit v stlade so
zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- petiatka a podpis opravnenej osoby."
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"Susastou faktiry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom
zojednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitefa):
- faktura,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe
vo formate Excel na CD/DVD). "
Véetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.

6.8. Lehota splatnosti faktur sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych
stran na 30 dni od datumu dorucenia faktary do sidla objednavatela uvedeného v
zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na den pracovného
volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defn splatnosti povaZovat najbliZsi
nasledujuci pracovny den. V pripade chybne vystavenych faktur je objednavatel
opravneny vratit takéto faktary zhotovitefovi a zhotovitel  povinny nedostatky
odstranit do 3 pracovnych dni od dorudenia pisomnej vyzvy objednavatefa na
odstranenie nedostatkov. Pocas doby odstrafiovania nedostatkov faktdry lehota
splatnosti faktury neplynie. Omegkanie splatnosti faktur spésobené meskanim uhrad
zo strany Ministerstva Zivotného prostredia (dalej len MZP) nebude brané ako
omeskanie platby so strany objednavatela a zhotovitefl si nebude uplatiiovat penale
podla bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohfadavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného
vztahu, nie je mozné postapit trete; osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo
na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10. Cena diela bude zG¢tovana v dvoch splatkach podfa vzajomne odsuhlaseného
vykazu prac,vychadzajucich z vykaz — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel bude vystavovat faktury nasledovne:

- 1. faktGra po minimaine 50%z finanéného objemu diela odsuhlaseného z0 strany
objednavatela.

_ zaveredna zuctovacia faktura, po vykonani a odovzdani diela

6.11. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od
dohodnutého rozsahu, nebudl uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mozu byt odstranené
objednavatefom, alebo tretimi osobami, poverenymi objednavatefom na naklady
zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit objednavatefovi do 14 dni odo dna
dorudenia vyGétovania tychto nakladov.

6.12. \V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového
alebo konstruk&ného charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu
stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budu rie$ené v dodatku k zmiuve. Naviac prace mozu byt zrealizovaneé a
uhradené aZz po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii
naviac prac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, a
uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne odlidi od ostatnych zaznamov.
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7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady
- Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok
==nodnutych v tejto zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatefom a
~s2as zaruénej doby bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k
- adnemu uzivaniu.

-2 Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a zatina plynut diiom pisomného
prevzatia diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti,
podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad alebo
nedorobkov diela alebo jeho &asti je objednavatel opravneny prevzatie diela alebo
jeho casti odopriet, a to aj opakovane, a to az do odstranenia vsetkych zistenych vad
a nedorobkov

7 3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pocas zaruénej doby ma
zhotovite! povinnost bezplatného odstranenia vady.

7 4 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho prevzatia
objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej
doby méa objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
reklamované vady. Reklaméciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni
objednéavatel u zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od
sistenia dovodu reklamacie, pricom v reklamacii vadu popise a uvedie pozadovany
spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned
nastupit na obhliadku, najneskdér v$ak do 3 dni od uplatnenia reklaméacie
objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je
povinny vadu bezplatne odstranit v &o najkratdom technicky moznom termine.
Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitefovi vykonanie
opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp.
bezdovodne prerusi odstrafovanie tejto vady, resp. objednavatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do
5 dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatefom, resp. zhotovitel vadu
neodstrani ani do 14 dni odo dita oznamenia vady, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 dni odo dia dorudenia faktury za vykonané prace do sidla
zhotovitefa. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu gkody alebo na
dohodnutd zmluvnt pokutu vogi zhotovitelovi.

7.6. Zarutna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizena o ¢as od

zadatia odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela az do Casu
ukondenia opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitefom.
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8. Podmienky vykonania diela

: 1 Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na viastné nebezpeéenstvo. Ak
-~ stovitel vykona dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda objednavatelovi
tak, ako by vykonal dielo sam.

:2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
- odpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

<3 Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu.
Objednavatel nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré
zhotovitel pouzije na vykonanie diela.

8 4. Zhotovitel je povinny po obdfzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
véak pred zacatim prac preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny
upozornit objednavatela. Zhotovitel  je  povinny informovat  objednavatela
o akychkofvek nedostatkoch podTla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

8.5. Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vetkych osdb pohybujucich sa na
stavenisku vratene subdodavatefov reflexnou vestou s oznaéenim nazvu zhotovitela
na vlastné naklady.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
diela v sulade s podmienkami projektove] dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4
bod 4.1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby
zhotovitel moho! na fliom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sutasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu v jednom vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotovitel vytyci pred zahajenim prac vsetky podzemné a nadzemné vedenia
a inzinierske siete na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojene su zahrnuté v
cene diela.

8.8. Suctasne s prevzatim staveniska zabezpeéi zhotovitel zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene
diela.

89 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podfla predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara
tieto prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.
Umiestfiovanie a udrzZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela
obstarava zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su zahruté v cene diela.
Ustanovenie &l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

810. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dinéi ako dohodnuty ¢as uzivania
uhradza zhotovitel, naklady s tym spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia Cl. 5
tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

Obnova budovy. stpisné ¢.:47 obce Osadka. WO & 31/2016 zo dha 15. 02 2016 pod znackou 3610 - WYP



Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s
--z37upmi cez Zelezobetonové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane
~_-arskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s
-=3metom zmluvy a véetky dal$ie zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie
s a si zabezpeduje zhotovitel v silade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u
- sereného zastupcu objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia
<0 aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrZzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
-aveniska su suéastou ceny diela podfa ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

(V220N Y T A B O I I |

)

12. Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
tykajucich sa ochrany Zzivotného prostredia, za bezpeCnost a ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatefov a poziarnu
ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodévatefov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej
doby zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov
pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatefov budi podas pohybu v areali stavby viditelne oznaceni
identifikagnymi kartami, ktoré budu sluzit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrZiavat Vyhlasku
MPSVaR SR ¢&.147/2013Z.z. pri kazdej ¢innosti (montaZ, rekonstrukcia, oprava,
udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych ski$ok) na vyhradenych
technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych €innosti sa musi pred ich zaCiatkom
preukazat prislu§nymi opravneniami a osvedceniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit pocas celej doby realizacie
diela koordinatora bezpeénosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
sposobom poruduju pracovnu disciplinu, zasady bezpeCnosti prace a ochrany
zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méze odstipit od zmluvy bez toho, aby
zhotovitelfovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrzZiavat pravne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a
poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej Cinnosti
porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky
vzniknuté $kody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti
zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusnym organom uloZena sankcia
za znedistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZzené sankcie je
povinny uhradit v pinej vy$ke zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpoveda za gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady véetky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj
nim zavinené znedistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju
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porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel na naklady

/ sulade so zakonom &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
«:zrych zékonov v platnom sneni zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za
-2+ 3ganie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z
- z3ov. gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo0 stavebnej
s -~osti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezene na
:« adku. recyklovateiné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
~ _sia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa
-avazuje poskytnut na siadost objednavatefa vazne listky ku kontrole.

N

= 18. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecénych latok do okolitého
orostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd
navariu na svoje naklady.

8 19. Zhotovitel zabezpeCi na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a
dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym
spojené su suCastou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlagkami napojenia na odber elektrickej energie, Uzitkovej vody a inych
potrebnych vyuzitefnych energii. Naklady na uhradu véetkych spotrebovanych
energii su suc¢astou ceny diela.

8 21. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred
nahlasenim poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku
a dolozit k zabudovanym materialom poZadované skusky a atesty. Ak sa
objednavatel nedostavi bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela, a ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonane,
bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na naklady zhotovitela. Zhotovitel
bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov a vyrobkov
podla zakona 264/1999 Z.z., zakona o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovite! zodpoveda za to, Ze
véetky materialy pouzite na shotovenie diela budl nové, prvej akosti a budu
zodpovedat vSetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch
platnych v EU.

822 Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR C. 133/2013Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢C. 264/1999 Z.z., o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
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9. Zmluvné pokuty

= 1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokon&enim alebo splnenim diela
codfa ¢l. 4 tejto Zmluvy zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Jielabez DPH podla &lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty defi omeskania az do diia
rladneho dokonéenia a spinenia diela.

9.2. Ak vznikn( okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s Clankom 8 tejto
zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho
Casti v zaru¢nej dobe, zhotovitel sa Zavazuje zaplatit zmluvni pokutu nasledovne-

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az
do dfa odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislu§ného stavebného objektu bez DPH podra &lanku 5 bodu 5.2.
za kazdy den az do diia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prisluéného objektu bez DPH za kazdy def az do dia odstranenia
vady alebo jeho Casti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne
dohodnutej lehote. "

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku 3 jej opravnené narokovanie sa
uskutoéni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat az po ich
posudeni.

9.4. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim
subdodavatelom, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske
50% zo sumy zhotovitefom riadne a véas nevyplatenej svojim subdodavatelom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objednavatefom, Zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 05 % z celkovej
ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy derh omeskania.

9.6. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou ceny diela Specifikovanej v
Clanku 5 bode 5.2. méze zhotovitel uplatnit’ drok z omeskania vo vySke 0,03 % za
kazdy defi omegkania z nezaplatenej ¢asti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy,
s Uhradou ktorej je objednavatel v omeskani.

9.7.  Zmiluvné pokuty musia byt vyuétované pisomne, inak su neplatné.
9.8.  Zmluvna pokuta je splatna v pinom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatefa, resp. zhotovitela a bude spinena pripisanim penaznych prostriedkov

Vo vyske zmluvnej pokuty na Géet objednavatela, resp. zhotovitela.

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela,
zabezpeteného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu Skody spdsobenej vadami diela, omegkanim dokonéenia a splnenia diela
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2 ebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
crojektovej dokumentacie a pravo na nahradu skody sposobenej na majetku
objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

¢ 11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze véetky zmluvné pokuty dohodnuté v
"ejto zmluve, tj. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri
dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami
poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom
odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmiuvne; pokuty.
Zmluvnym stranam nie su zname Zziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo $kody na diele

10.1. Zhotovitel znaga akékolvek nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do
doby, kym ho zhotovitel riadne nespini a nedokon¢i a kym ho objednavatel od
zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom prechadza na
neho nebezpe&enstvo Skody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas uskutoChovania diela, stavba sa
realizuje na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré mozu nastat
pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastne
naklady odstranit vSetky skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia
od zadcatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechadza
nebezpedenstvo $kody na zhotovitela az do doby prevzatia diela objednavatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v
akom si to vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapisany
v Zozname koneénych uZivatelov vedenych Uradom pre verejné obstaravanie.

11.2. "Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podfa bodu 4.1 viac ako 10 dni
odo dila pisomnej vyzvy Objednavatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v €l. 4. Zmluvy, alebo v prilohe ¢. 4 Casovy a
finanény harmonogram s vyznaéenim kritickej cesty o viac ako 10 dni,

c) prekroéenie terminu riadneho dokon&enia diela podfa bodu 4.1 o viac ako 10 dni,
d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technicke ukazovatele podla
pristudnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,
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© z« z-ztovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
- _.. alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v pineni zmiuvy. "
.. 2acia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,
=« znotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim
.z zzdavatefom.

yorga b

o

V pripade podstatneého porugenia zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od
~ _vy. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje
-z~ovisko pisomne zhotovitefovi najneskér do 5 dni. Uginky odstupenia od zmiuvy
astavaju v okamihu dorugenia pisomného prejavu druhej strany.

1w i

-« 4 Ak déjde k zaniku savazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
-ojednavatel nie je povinny uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a
.vkonanim diela.

<15V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitefa, je
zhotovitel povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit objednavatela bez
zbytoéného odkladu, a objednavatel ma po dorudeni takejto informacie pravo
odstupit od tejto zmluvy. Zaroveh je povinny pisomne upovedomit objednavatefa o
zmenach vo svojich viastnickych pomeroch, inak zodpoveda objednéavatelovi za
vzniknutu kodu. Objednavatef ma odstupit od tejto zmluvy aj Vv pripade porusenia
informacnej povinnosti zhotovitefa o svojom konkurze, konkurznom konani alebo
likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavézuje, e ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na
predloZenie dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je
zhotovitel povinny na pozZiadanie taketo doklady predlozit objednavatelovi.

11 7. Zhotovitel umozni organom &SD a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.8. Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj
elektronicku verziu podrobného rozpottu vo formate MS EXCELL a zaroven
zabezpedit kazdu zmenu takéhoto rozpoctu v tlacene; aj elektronickej verzii vo
formate MS EXCELL. '

11.10. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a aéinnosti
zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut im véetku potrebnu suginnost.

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu
predmetne;j zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizacne; zmiuve v
takomto pripade zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

12. Vyssia moc

12 1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti
stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo
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:z0sobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost (dalej len vy$sia moc).

"2.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuji mimoriadne okolnosti
zraniace doCasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali
o jej uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti
alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni véetkého usilia,
<toré je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie
o existencii udalosti vy§8ej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat
druht zmluvnd stranu. Ak udalost vy$8ej moci trva viac ako 60 dni odo dia jej
oznamenia druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit od tejto
zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vy$8iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna,
nepriatelské akcie, invazia, €iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollicia, povstanie,
vojensky puc€, nasilné prevzatie moci, obcCianska vojna, radiacia, kontaminacia
radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybugniny
alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakove viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodéavatelov, G€inky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknat nalezité
opatrenia.

12.4. Za vyssiu moc sa v8ak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaji sa
ani okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej
strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podfa tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze
dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy nie
je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na
neho bol na prisluSnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze
bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhlasenia, tato zmluva je od zaciatku neplatna
a v takom pripade je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2.
tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Obdianskeho zakonnika uginnost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za predpokladu, Ze
Objednavatel obdrzi zavazny prislub Riadiaceho organu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované.
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> 2 Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny
: .- as s celym jej obsahom.

*> 2 Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
zzdatkov, ktoré budu datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami
zzidvoch zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda
= celom obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi

=/t vsllade so zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a ozmene
z dopineni niektorych zakonov.

*3.4. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s nou,
pudu zmluvné strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v
sUvislosti s fou, vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych
Ukonov stran, budu prejednavat a rozhodovat vyluéne prislusné sudy Slovenskej
republiky.

13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi
suvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, Zze k projektovej dokumentacii, ktora bola v sutaznych
podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textove] a vykresovej
Casti, nema pripomienky, vSetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentécia je mu jasna a zrozumitelna, a Ze dielo podfa nej zhotovi tak, aby bolo
funkéné, bezpelné a prevadzky schopne. 1

13.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Cenova ponuka uchadzaca

13.9. Ak sa pri diioch neuvadza ¢&i sa jedna o defn pracovny alebo kalendarny,
zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si
budu doru¢ovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej
zo zmluvnych stran doéjde k zmene adresy pre doru€ovanie, je zmluvna strana, u
ktorej zmena nastala, povinna tuto skuto€nost bezodkladne pisomne oznamit' druhe;
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre doruCovanie. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze akakolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v suvislosti s
touto zmluvou, sa bude povazovat za doru€enu aj diom, kedy sa zasielka vrati
odosielajucej zmluvnej strane spat ako nedorucena.

13.11. Zmluvné strany potvrdzuju, Z2e zmluva vratane jej platnych priloh je

zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni, Zze si ju pred podpisom precitali a porozumeli
jej obsahu, na dékaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.
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- 2z zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponecha

........... , dna V RuZomberku, dna 01. 03. 2016

Za Zhotovitela:

‘Miroslav Jurak — starosta Ing. Mirosla: konatefl
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